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PREFET DU MORBIHAN

Direction départementale

des territoires et de la mer
Délégation a la mer ef au litforal
Service aménagement, mer et littoral

Convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
établie entre I'Etat et la société FERME EOLIENNE FLOTTANTE DE GROIX & BELLE-ILE
sur une dépendance du domaine public maritime
portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer

sur la zone de Groix et Belle-lle
Entre :

L'Etat, représenté par le Préfet du département du Morbihan,
ci-aprés dénommé I'« Etat » ou le « concédant » ;

et

La société FERME EOLIENNE FLOTTANTE DE GROIX & BELLE-ILE, Société actions simplifiée au capital
de 5.015.170 euros enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 538 823 501,
dont le siége social est situé 10 place de Catalogne, 75014 PARIS, représentée par sa Présidente la société
Eolfi Offshore France, elle-méme représentée par sa présidente la société Eolfi elle-méme représentée par
Nicolas PAUL-DAUPHIN, Directeur Général, diment habilité & leffet des présentes.

ci-aprés dénommée le « concessionnaire ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Un appel & projets (AAP) « Fermes pilotes &oliennes flottantes » a été lancé par Agence de I'Environnement
et de la Maitrise de I'Energie (ADEME) en ao(t 2015 ayant pour objectif d’accompagner la réalisation et
lexploitation de fermes pilotes éoliennes flottantes en France. Au terme de cet AAP, la société FERME
EOLIENNE FLOTTANTE de GROIX & BELLE-ILE s'est vue confier la réalisation d'une ferme pilote
d’éoliennes flottantes en mer pour le site dit de Groix et Belle-lle.

Le 30 novembre 2017, la société FERME EOLIENNE FLOTTANTE DE GROIX & BELLE-ILE a déposé un
dossier de demande de concession pour 'utilisation du domaine public maritime au titre des dispositions des
articles L.2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publigues.

Cette demande a fait Fobjet d’une instruction administrative et d’'une enquéte publique qui s’'est déroulée du

17 aoiit 2018 au 28 septembre 2018, conformément aux articles R.2124-6 et R.2124-7 du code général de la
propriété des personnes publiques.
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La présente convention est approuvée par arrété du Préfet du Morbihan, publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, conformément a larticle R.2124-11 du code général de la propriété des
personnes publigues.

Le ..2. QMA !ng .. le Préfet du Morbihan a également approuvé par arrété la convention d'occupation
du domaine public maritime conclue avec RTE, gestionnaire du réseau public de transport, portant sur les
ouvrages de raccordement a la ferme pilote d'éoliennes flottantes en mer faisant I'objet de la présente
convention.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE | : OBJET, NATURE ET DUREE DE LA CONCESSION

Article 1-1 : Objet

La présente convention a pour objet d'autoriser P'occupation, par le concessionnaire, d'une dépendance du
domaine public maritime pour la construction, I'exploitation et la maintenance d'une ferme pilote d’éoliennes
flottantes en mer et d'en fixer les conditions d'utilisation. Cette ferme pilote d'éoliennes flottantes en mer est
constituée de quatre aérogénérateurs installés sur des flotteurs, de cables inter-éoliennes, d’'un connecteur
électrique sous-marin ainsi que les ancrages et des éléments accessoires nécessaires, (ci-aprés désignée la
« ferme pilote »)..

La situation, la consistance et la superficie de la dépendance qui fait I'objet de la présente convention,
repérées sur des cartes marines par leur latitude et leur longitude, exprimées en degrés et minutes
décimales, rapportées au systéme géodésique WGS 84, figurent en annexes 1 et 2 de la présente
convention.

Les caractéristiques géométriques de la ferme pilote figurent dans les plans de masse annexés a la présente
convention (@annexe 3).

Les conditions générales d’exécution de la construction, de I'exploitation, de la maintenance et du suivi
environnemental des installations, et jusqu’a la remise en état des lieux sont présentées dans le dossier de
précisions techniques figurant en annexe 4 a la présente convention.

Article 1-2 : Nature

La concession est soumise aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques
relatives & Poccupation du domaine public maritime.

Loccupation du domaine public maritime décrit a larticle 1-1 a pour objet exclusif la construction,
I'exploitation incluant la maintenance, ainsi que le démantélement de la ferme pilote, étant précisé que la
dépendance ne pourra étre utilisée pour un autre usage, sauf dans les conditions fixées & l'article 2-2.

Le concessionnaire est réputé bien connaitre la consistance de la dépendance, notamment a partir de I'état
des lieux de référence, notamment sous-marin, visé a larticle 3-1 et renonce a toute réclamation envers le
concédant liée a l'état de la dépendance, sans préjudice des stipulations de larticle 2-7 de la présente
convention.

En application de l'article L.2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques, la concession
n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L.2122-6 et suivants du méme code. La présente
stipulation ne saurait étre interprétée comme excluant tout droit de propriété du concessionnaire sur les
installations et équipements de production d'électricité implantés par ce dernier sur le domaine public
maritime au titre de la présente concession.

La concession est personnelle et le concessionnaire ne peut céder & un tiers tout ou partie de la concession
sans accord préalable du concédant. Cette stipulation ne fait pas obstacle le cas échéant a I'exercice de leurs
droits par les créanciers financiers du concessionnaire, au titre des dispositions des articles 5.2 ou 7-3.
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Article 1-3 : Durée et entrée en viqueur

La durée de la concession est fixée a quarante (40) ans & compter de la date de signature de I'arrété du
préfet approuvant la présente convention.

Le cas échéant, deux (2) ans au moins avant la date d'expiration de la présente convention, le
concessionnaire peut présenter une nouvelle demande de concession doccupation du domaine public
maritime.

Si au cours de 'exécution de la convention :

i.  La Commission européenne prend une décision définitive déclarant le projet incompatible avec les
régles européennes relatives aux aides d’Etat,

. la decision de la Commission européenne déclarant le projet compatible avec les régles
européennes relatives aux aides d'Etat est annulée par une décision juridictionnelle définitive, ou

ii. lautorisation délivriée sur le fondement des dispositions de Farticle L. 181-1 du code de
Penvironnement est annuiée par une décision juridictionnelle définitive,

les parties se rencontrent dans les meilleurs délais, a linitiative de la partie la plus diligente, afin de
rechercher d'autres solutions permettant la poursuite du projet dans des conditions équivalentes.

Si aucune solution n'a pu étre trouvée dans un délai maximal de six (6) mois suivant 'événement précité,
sauf accord des parties pour résilier la concession avant l'expiration de ce délai, le concédant pourra,
notamment a la demande du concessionnaire, procéder & la résiliation de la concession, sans ouvrir droit a
une quelconque indemnité de résiliation au titre de la présente convention, sans préjudice d'autres
indemnités qui pourraient &tre dues conformément aux principes juridiques applicables.

TITRE Il : CONDITIONS GENERALES

Article 2-1 : Obligations générales du concessionnaire

1. Le concessionnaire est tenu de se conformer :

i. aux lois et réglements existants ou a intervenir, en obtenant notamment les autorisations qui y
sont exigées ;

ii. aux prescriptions qui lui sont adressées par les autorités compétentes relatives a la préservation
de l'environnement ;

ii. aux prescriptions qui lui sont adressées par les autorités compétentes pour la conservation du do-
maine public maritime et la sécurité maritime (en ce inclus la signalisation maritime).

2. Le concessionnaire s’engage a prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps libre accés
en tout point de la concession aux agents du concédant, sous réserve que ces derniers se conforment aux
dispositions de sécurité imposées par le concessionnaire a tous les intervenants.

3. Le concessionnaire transmet a I'Etat, 4 la demande de ce dernier, dans un standard ouvert librement
réutilisable et exploitable par un systéme de traitement automatisé, les données suivantes collectées sur le
site par le concessionnaire ou par 'un de ses prestataires pendant la durée de la convention :

- les données météorologiques (notamment température et densité de l'air) hors données de
vent ;

- les données météocéaniques (notamment houle et courants marins) ;

- les données de marnage ;

- les données géophysiques, la bathymétrie ;

- les données géotechniques et sismiques ;
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- les données de vent brutes qui ont été relevées par le concessionnaire sur le site.

Les données susvisées sont a communiquer au concédant a compter de la date de mise en service de la
ferme pilote.

4. Le concessionnaire transmet a I'Etat, au plus tard le 30 juin de chaque année, un compte-rendu technique
et financier de la concession, en version électronique, qui comporte une synthése en langue francaise des
opérations de construction, exploitation et maintenance de la ferme pilote, accompagnée, en annexe, des
éléments suivants :

i. le cas échéant, les rapports portant, en période de construction, sur la réalisation des travaux ou, en
période d'exploitation, sur I'exploitation et la maintenance de la ferme pilote (incluant le programme
de maintenance prévisionnel) prépares pour les créanciers financiers,

i. ses comptes sociaux et leurs annexes, approuvés en assemblée générale ordinaire, le rapport
d’activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes pour 'année échue,

ii.  silEtat lui en fait la demande, les éléments chiffrés nécessaires au calcul des flux financiers prévus
aux titres V et VI de la présente convention. Ces documents sont communiqués en version francaise
lorsqu’elle existe.

Les parties conviennent expressément que tous les documents et données visés au présent article 2-1 ont
un caractére confidentiel au sens de l'article 7-5.

5. Le concessionnaire supporte les risques liés a 'occupation et a l'utilisation de la dépendance par lui-méme
et par ses prestataires, et notamment ceux relatifs aux ouvrages, constructions et installations s'y trouvant et
lui appartenant.

6. Tous les frais de premier établissement, de modification et d’entretien de la dépendance domaniale
occupée, ceux liés a la signalisation maritime, ainsi que les frais d’enlévement des divers matériaux sont a la
charge du concessionnaire, a la condition, s’agissant de ces matériaux, que leur production résulte de la
construction ou de I'exploitation de la ferme pilote. Le concessionnaire ne peut étre tenu pour responsable de
I'enlévement des épaves ou de tous matériaux déposés, abandonnés ou drainés par les courants dans le
périmétre de la dépendance occupée sans que leur présence soit en rapport avec ses travaux ou avec
'exploitation de la ferme pilote.

Article 2-2 : Autres occupations ou usages autorisés dans ou a proximité immédiate du périmétre de
la concession

1. Sans préjudice de la concession d'occupation du domaine public maritime accordée au gestionnaire du
réseau public de transport aux fins de raccorder la ferme pilote, la concession de la dépendance du domaine
public maritime définie a l'article 1-1 ne fait pas obstacle & l'autorisation d’autres occupations du domaine
public maritime par le concédant dans le périmétre de la concession, ou & proximité immédiate, sous réserve
toutefois de la compatibilité desdites occupations avec I'objet de la concession.

Une occupation est considérée comme compatible avec l'objet de la concession si elle n'affecte pas
significativement et défavorablement les conditions de la construction, de la production d’électricité, de
Iexploitation de la ferme pilote incluant sa maintenance et les suivis environnementaux, ainsi que du
démantélement visé a Farticle 1-1, notamment au regard des délais de réalisation des travaux, de la quantité
d’électricité produite, des impératifs de maintenance ou du respect des exigences relatives a la sécurité
maritime.

Lorsqu'il est saisi par un tiers d’une demande d’occupation de la dépendance ou d’'une dépendance située a
proximité immédiate du périmétre de la concession, le concédant en informe le concessionnaire. Le
concessionnaire dispose alors d'un délai de deux (2) mois pour rendre son avis sur le caractére compatible
ou incompatible de l'occupation et, le cas échéant, faire part au concédant des conditions qu'il estime
nécessaires pour assurer la compatibilité de I'occupation avec la concession. Le concessionnaire peut, dans
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ce délai, demander au concédant des informations complémentaires pour lui permettre d'apprécier
pleinement les conditions techniques de Foccupation projetée. Le concédant tient compte des observations
du concessionnaire dans I'octroi ou le refus de I'autorisation d'occupation.

2. La concession de la dépendance du domaine public maritime définie a 'article 1-1 ne fait pas obstacle a
d’autres usages compatibles n’entrainant pas d'occupation, dans le périmétre de la concession ou & sa
proximité immédiate, dés lors que ces usages respectent la réglementation en vigueur et les mesures
prescrites par les autorités compétentes.

Lorsqu'il apparait que ces usages créent une nuisance ou un risque pour la ferme pilote ou pour la
dépendance du domaine public maritime, le concédant, saisi le cas échéant par le concessionnaire, prévient
ou, a défaut, fait cesser ces nuisances ou risques.

3. Les stipulations qui préceédent ne s’appliquent pas en cas d’urgence liée a la survenance d’'un cas de force
majeure ou a un impératif de défense nationale. Le concédant fait toutefois ses meilleurs efforts pour limiter
les conséquences de telles occupations pour la construction, la production, Fexploitation, la maintenance ou
le démantélement de la ferme pilote.

Article 2-3 : Prestataires et partenaires

1. Le concessionnaire est autorisé, pour la durée de la concession, a confier a des prestataires la réalisation,
Futilisation, la maintenance ou la gestion de tout ou partie de ses ouvrages, constructions ou installations liés
a l'objet de la concession.

La liste des principaux contrats conclus par le concessionnaire et le nom des principaux prestataires a la date
de signature de la présente concession figurent en annexe 5. Une mise & jour de cette liste sera transmise
au concédant trois (3) mois minimum avant le début des travaux, le cas échéant. En phase travaux et
démantélement, le concessionnaire transmet annuellement au concédant une mise a jour de cette liste. En
phase exploitation, le concessionnaire transmet au concédant une mise a jour de cette liste en cas de
modification des principaux prestataires.

A la demande du concédant, le concessionnaire transmet dans les trente (30) jours une version en langue
frangaise des clauses nécessaires au calcul de I'indemnité prévue a Farticle 5-1 ou de toute autre stipulation
susceptible de conduire a la résiliation de la présente concession ou d'affecter les droits de I'Etat en cas de
reprise des ouvrages ou installations conformément au (ii) du paragraphe 1 de l'article 4-3.

2.Le concessionnaire transmet au concédant tous les contrats de financement privé externe (au sens de
Farticle 5-1 et en ce inclus tous les contrats-cadres relatifs aux instruments de couverture de taux) au plus
tard trente (30) jours aprés leur signature et dans une version en langue frangaise s'il en dispose, sous
format électronique, en version pdf et word ou équivalent. Tout avenant & 'un de ces contrats modifiant les
conditions de remboursement (définies comme le profil de remboursement, la maturité du crédit et la marge
de crédit, ainsi que les cas de remboursement anticipé et de défaut) ainsi que le périmétre des siretés est
transmis au concédant au plus tard trente (30) jours aprés sa signature.

3. Le concessionnaire transmet au concédant le modéle financier mis a jour au plus tard trente (30) jours
aprés le bouclage financier ou, le cas échéant, aprés tout refinancement.

4. Les parties conviennent expressément que tous les documents visés au présent article, a 'exception de la
liste figurant en annexe 5, ont un caractére confidentiel au sens de farticle 7-5.

5. Le concessionnaire demeure personnellement responsable a I'égard du concédant de Faccomplissement
de toutes les obligations que lui impose la présente convention.

Article 2-4 : Responsabilité du concédant a 'égard du concessionnaire

Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant, au titre de la présente concession, aucune
réclamation liée au trouble résultant soit de mesures temporaires d’ordre public et de police, soit de travaux
réalisés par le concédant ou pour son compte sur le domaine public pour autant que ces travaux soient
entrepris dans lintérét du domaine public occupé, constituent une opération d’aménagement conforme a la
destination du domaine et soient exécutés dans les régles de l'art.

5/20



Sauf en cas d'urgence impérieuse, lorsqu’il envisage de réaliser des travaux sur le domaine public, le
concédant s'engage a consulter le concessionnaire dans un délai raisonnable, adapté & la nature des
travaux, d'une durée minimale de deux (2) mois, pour déterminer le calendrier et les modalités d'exécution
desdits travaux en vue d’en limiter les conséquences pour la construction, la production, I'exploitation, la
maintenance ou le démantélement de la ferme pilote.

Article 2-5 : Responsabilité du concessionnaire a I’égard des tiers

Le concessionnaire a 4 sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient étre
dues & des tiers en raison (i) de la localisation des ouvrages, constructions ou installations objets de la
présente convention, (i) des travaux ou (iii} de 'exploitation de ces ouvrages, constructions ou installations.

Le concessionnaire garantit 'Etat contre les recours des tiers & raison (i) de la présence des ouvrages,
constructions ou installations objets de la présente convention, (i) des travaux ou (jii) de 'exploitation de ces
ouvrages, constructions ou installations.

Article 2-6 : Pénalités

Sans préjudice des autres sanctions contractuelles, des contraventions de grande voirie et des sanctions
administratives prévues par la réglementation en vigueur, le concédant peut appliquer au concessionnaire les
pénalités suivantes :

i. en cas de défaut d’entretien affectant la conservation de la dépendance et la sécurité maritime, en
application du paragraphe 1 de l'article 3-6 : une pénalité d’'un montant égal a dix mille (10 000)
euros par jour de retard et par manquement constaté, dans la limite d'un plafond annuel de cinq
cent mille (500 000) euros ;

ii. sauf en cas de résiliation de la concession en application des articles 5-1 et 5-3, en cas de non-
respect du concessionnaire de ses obligations de remise en état, de restauration ou réhabilitation
du site en application des articles 4-3, (i) & compter du terme normal de la concession ou (i) en
cas de fin anticipée de la concession, & compter de la date fixée ou validée par l'autorité compé-
tente au titre de l'autorisation délivrée en application de f'article L. 214-1 du code de I'environne-
ment augmentée de trois (3) mois :

o le concédant peut appliquer au concessionnaire une pénalité d’'un montant égal & deux mille
(2 000) euros par jour de retard dans la limite d’'un plafond annuel de cing cent mille
(500 000) euros ;

o toutefois, si le concessionnaire se voit appliquer par 'autorité compétente, sur le fondement
des dispositions de Tarticle L. 171-8 du code de l'environnement, une amende ou une
astreinte, la pénalité exigible est égale a la différence entre (a) deux mille (2 000) euros par
jour de retard et (b) le montant de 'amende ou de I'astreinte effectivement appliquée ;

ii. en cas de manquement du concessionnaire a ses obligations de communication de documents ou
d'informations prévues par la convention : une pénalité de mille (1 000) euros par jour de retard et
par manguement constaté.

L'application d’une pénalité est précédée d'une mise en demeure de se conformer & ses obligations non
suivie d’effets dans un délai fixé par I'Etat, adapté aux mesures de remédiation & mettre en csuvre.

Dans tous les cas, la pénalité est exigible pour la période courant de 'expiration du délai de mise en demeure
jusqu’au jour oul il a été entiérement remédié au manquement constaté.

Le fait pour le concédant de ne pas appliquer une sanction au concessionnaire, telle qu'une pénalité, ne

saurait &tre interprété comme une renonciation a mettre en ceuvre ladite sanction & raison du manguement
constaté.
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Le montant de la pénalité et celui du plafond applicable sont exprimés en valeur 2019 et indexés par
application de l'indice L défini en annexe de I'arrété tarifaire applicable a la ferme pilote flottante.

Article 2-7 : Causes exonératoires de responsabilité

Le concessionnaire ne peut étre tenu responsable du non-respect des stipulations de la présente convention
et des éventuelles conséquences si ce manquement résulte d'une cause exonératoire de responsabilité au
sens de la présente convention, c'est-a-dire d'un événement dont le concessionnaire démontre (a) que ledit
événement affecte défavorablement et significativement ses obligations au titre de la présente concession,
(b) que ledit é&vénement est hors de son contrdle et ne résulte pas d'un manquement a une de ses obligations
au titre de la présente concession, et (c) qu'il a mis en ceuvre tous les moyens a sa disposition ou qui
auraient raisonnablement di I'étre pour prévenir la survenance et limiter les conséquences dudit événement,
étant précisé que constituent notamment des causes exonératoires de responsabilité les événements
suivants, dés lors que les conditions mentionnées aux (a) a (c) ci-dessus sont réunies :

i. Tlinexécution par le concessionnaire de ses obligations au titre de la présente convention résultant
directement de I'exécution par RTE ou ses prestataires des travaux de raccordement de la ferme
pilote ou de I'exploitation des ouvrages de raccordement au réseau public de transport ;

ii. Tinexécution de ses obligations résultant de I'indisponibilité du céble d’évacuation de I'électricité
relevant du gestionnaire du réseau public de transport d'élecitricité ;

ii. laforce majeure, au sens de la jurisprudence administrative ;
iv. la découverte de biens culturels maritimes gisant a la surface des fonds sous-marins ou enfouis,
v. la découverte d’explosifs.

vi. du fait d'un tiers avec lequel le concessionnaire n’entretient aucune relation contractuelie.

Dans de tels cas, les délais d'exécution par le concessionnaire de ses obligations affectées par la cause
exonératoire sont prorogés d'une durée égale a celle du retard résultant de I'événement considéré. Le
concédant ne peut appliquer aucune pénalité, ni entreprendre aucune action fondée sur le non-respect des
stipulations de la convention par le concessionnaire.

Lorsqu’il entend invoquer une cause exonératoire de responsabilité, le concessionnaire en informe
immédiatement le concédant en précisant la nature de I'événement, ses conséquences sur le respect de ses
obligations et les mesures qu’il envisage de mettre en ceuvre pour en atténuer les effets, en accompagnant
sa demande des piéces justificatives nécessaires (notamment en ce qui concerne le respect des conditions
mentionnées aux (a) a (c) ci-dessus).

Les parties se concertent, puis le concédant notifie au concessionnaire, au plus tard deux (2) mois a compter
de sa saisine, sa décision quant au bien-fondé de la demande.

Si le concessionnaire a aggravé, par action ou omission, les conséquences d'un tel événement, il n'est fondé
a linvoquer que dans la mesure des effets que I'événement aurait provoqué si cette action ou omission
n‘avait pas eu lieu.

Le concessionnaire est tenu de poursuivre I'exécution de celles de ses obligations qui ne sont pas affectées
par la cause exonératoire de responsabilité.

TITRE 1l : EXECUTION DES TRAVAUX, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DE LA DEPENDANCE

Article 3-1 : Etat des lieux

L'état des lieux de référence au sens de la présente convention, notamment sous-marin, correspond a I'état
initial figurant au dossier de demande de concession, le cas échéant mis a jour par le concessionnaire avant
le démarrage des travaux.
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Article 3-2 : Planification des travaux = calendrier prévisionnel des travaux

Six (6) mois avant le démarrage des travaux, le concessionnaire transmet au concédant un calendrier
prévisionnel et les modalités d’exécution des fravaux envisages.

Sous peine de résiliation de la présente concession dans les conditions prévues a larticle 5-2, le
concessionnaire doit avoir démarré les travaux des ouvrages, constructions ou installations dans un délai de
deux (2) ans a compter de la plus tardive des dates suivantes :

— la date a laquelle la décision de la Commission européenne déclarant le projet compatible avec les régles
européennes relatives aux aides d'Etat a été obtenue et purgée de tout recours ;

— la date a laquelle les autorisations considérées comme essentielles par les parties ont été délivrées et les
délais de recours et de retrait purgés. La liste de ces autorisations est déterminée par les parties d'un
commun accord dans les trois (3) mois suivant la publication de l'arrété préfectoral approuvant Ia
convention.

Les travaux de la ferme pilote sont considérés comme ayant démarré & compter de la date & laquelle le
concessionnaire a transmis au concédant copie du premier ordre de service ou bon de commande nofifié &
I'un de ses principaux prestataires.

Sur demande justifiée du concessionnaire, le concédant peut proroger le délai, dans la limite de deux (2) ans
supplémentaires, étant précisé gu'une telle prorogation ne pourra étre refusée en cas de retard dans le
démarrage des travaux résultant d’'un ou plusieurs des événements mentionnés & l'article 2-7.

Article 3-3 : Mesures préalables au démarrage des travaux

Le concessionnaire se conforme aux prescriptions du Préfet maritime et du commandant de zone maritime.

Hl doit notamment satisfaire aux exigences fixées par I'arrété du Préfet maritime relatif & la sécurité maritime,
notamment en termes d'information. Six (6) mois avant le démarrage des travaux, en vue de la saisine de la
commission nautique compétente, le concessionnaire transmet au concédant et au Préfet maritime le
calendrier prévisionnel détaillé des travaux envisagés prévu au premier alinéa de larticle 3-2, lequel
précisera notamment les techniques de pose et de protection des différents composants de la ferme pilote.

Il a I'obligation de transmettre une demande d'établissement d'information nautique a chaque campagne de
travaux menés au sein de la concession avec un préavis de trois (3) semaines, afin d'informer les usagers de
la mer.

Au minimum dix (10) jours calendaires avant la date de démarrage des travaux, le concessionnaire informe
le concédant de son intention de les débuter.

Dans le cadre des missions opérationnelles relatives a des activités de défense, d'assistance et de
sauvetage, de prévention, de lutte contre la pollution et de police en mer que les armées pourraient étre
amenées a conduire, le commandant de zone maritime peut demander de suspendre les travaux sous faible
préavis, uniqguement en cas d'urgence.

Article 34 : Déroulement des travaux

Le concessionnaire transmet au concédant au plus tard un (1) mois aprés la fin de chaque trimestre un point
d’avancement trimestriel du chantier, ainsi que les mises a jour du planning général d'ordonnancement des
travaux et, le cas échéant, les mises a jour du dossier de précisions techniques.

Sans préjudice de ses obligations d'information a Iégard du Préfet maritime, le concessionnaire transmet au
concédant, dans un délai maximum de deux (2) mois aprés la mise en service de la ferme pilote, un plan de
récolement précis localisant I'ensemble des ouvrages faisant 'objet de la présente concession.
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Toute découverte de biens culturels maritimes gisant a la surface des fonds sous-marins ou enfouis est
signalée sans délai au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines du
ministére en charge de la culture et a la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan,
[DDTM 56].

Article 3-5 : Exécution des travaux

Les travaux sont réalisés par le concessionnaire conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables, aux régles de f'art et aux conditions générales présentées dans le dossier de
précisions technigques annexé a la présente convention.

Le concessionnaire prendra en considération les préconisations formulées lors des commissions nautiques.

Au moins un (1) mois avant la mise en oceuvre d’'une modification significative des travaux tels qu'ils sont
présentés dans le dossier de précisions techniques, le concessionnaire transmet au concédant un dossier de
précisions techniques mis a jour.

Par exception, en cas d'urgence motivée par la sécurité des personnes ou des biens, diiment justifiée par le
concessionnaire, ce dernier procéde immédiatement, sous sa responsabilité, aux travaux rendus nécessaires
par la situation d’urgence et en informe le concédant dans les plus brefs délais.

Le concessionnaire fait son affaire de [I'obtention des autorisations administratives le cas échéant
nécessaires pour la réalisation des travaux.

Toute difficulté rencontrée lors de 'exécution des travaux doit étre signalée sans délai au concédant.

Article 3-6 : Mesures de suivi, d’entretien des installations et de conservation de la dépendance
occupée

1. Le concessionnaire est tenu d’entretenir dans le respect des dispositions Iégislatives et réglementaires
applicables, les regles de l'art, et conformément aux conditions générales présentées dans le dossier de
précisions techniques figurant en annexe 4, la dépendance ainsi que les ouvrages, constructions et
installations se rapportant a la présente convention.

Sous réserve des stipulations de I'article 2-7, en cas de défaut d’entretien par le concessionnaire affectant la
conservation de la dépendance et la sécurité maritime, le concédant peut mettre en demeure le
concessionnaire de réaliser les travaux d'entretien et de maintenance dans un délai raisonnable, qui ne
saurait &tre inférieur & deux (2) mois. A défaut, le concédant peut appliquer au concessionnaire les pénalités
prévues au (l) de l'article 2-6.

En cas d'atteinte du plafond de pénalités prévu au (i) de 'article 2-6 deux (2) années consécutives, et sauf
accord des parties pour le modifier, la présente concession peut étre résiliée dans les conditions prévues a
l'article 5-2.

2. Concernant les cébles inter-éoliennes, le concessionnaire ménera un (1) an aprés la mise en service de la
ferme pilote, une campagne de reconnaissance de leur position en vue de contréler la stabilité de leur
position.

En fonction des résultats obtenus et dans la stricte mesure nécessaire pour la sécurité maritime, le
concessionnaire propose au concédant un calendrier de campagnes de reconnaissance adapté, étant
précisé que ces campagnes ne pourront étre exécutées plus d'une fois par période quinquennale.

Néanmoins, des suivis supplémentaires pourront, a la demande du concédant, étre engagés aprés des
événements météorologiques exceptionnels dont les conséquences pourraient porter atteinte & la sécurité de
la navigation ou a la pratique de la péche professionnelle.

e concessionnaire communique les résultats de chaque campagne au concédant dans un délai de dix (10)
jours suivant la réception du rapport définitif du prestataire en charge de la campagne.
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Article 3-7 : Réparation des dommages causés au domaine public maritime

Au fur et & mesure de 'avancement des travaux et des opérations d’entretien, le concessionnaire est tenu
d’enlever les dépéts de toute nature, a l'exception de ceux autorisés dans le cadre de la réalisation de la
ferme pilote, et de réparer dans les meilleurs délais les dommages qui auraient pu étre causés au domaine
public maritime du fait des travaux ou des opérations d’entretien et attribuables au concessionnaire, a ses
intervenants et prestataires, en se conformant, le cas échéant, aux instructions qui lui sont données par le
concédant.

Sous réserve des stipulations de l'article 2-7, en cas d'inexécution, le concédant peut mettre en demeure le
concessionnaire d'enlever lesdits dépots ou de réparer lesdits dommages dans un délai raisonnable. A défaut
d’enlévement a l'issue de ce délai, il est dressé un procés-verbal de contravention de grande voirie dans les
conditions prévues aux articles L.2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques.

En cas dinexécution grave, si une mise en demeure restée infructueuse dans les délais prescrits, le

concédant peut faire réaliser les travaux requis aux frais du concessionnaire. La présente concession peut le
cas échéant étre résiliée dans les conditions prévues & l'article 5-2.

TITRE IV : Sort des ouvrages, remise en état des lieux et reprise de la dépendance

Article 4-1 : Constitution de garanties financiéres

1. Le concessionnaire constitue des garanties financiéres dans les conditions prévues au présent article. Au
plus tard a la date de mise en service de la ferme pilote, le concessionnaire transmet au concédant 'original
de la garantie renouvelable ou, en cas de consignation, tout document attestant du versement effectif des
fonds.

La nature et le montant de ces garanties financiéres doivent permettre de couvrir les colts du
démantélement et de la remise en état du domaine public maritime aprés exploitation, a la fin normale ou
anticipée de la présente concession, a hauteur du montant des travaux nécessaires au démantélement et &
la remise en état, la restauration ou la réhabilitation du site en application de I'article 4-3.

Le montant garanti est fixé a cent mitle (100 000) euros par MW installé. Ce montant est exprimé en valeur
2019 et indexé par application de l'indice L défini en annexe de l'arrété tarifaire applicable a la ferme pilote
flottante.

Les garanties financiéres prennent alternativement ou cumulativement la forme :
ji.  d'un cautionnement solidaire délivré par un établissement de crédit, ou d'une entreprise d’assu-
rance bénéficiant d’'une notation de A- par Standard & Poors ou son équivalent par Fitch ou Moo-

dys ;

ii. d'une consignation volontaire ou d'un dépdt affecté a titre de garantie, réalisé(e) sur un compte
ouvert dans les livres de la Caisse des Dépoéts et Consignations.

Dans le cas des garanties mentionnées au (i) ci-dessus, la durée de 'engagement de caution ne peut étre
inférieure & trois (3) ans. Cet engagement est renouvelé au moins six (6) mois avant son échéance, jusqu'a
la date de fin des opérations de démantélement et de remise en état.

Le concessionnaire transmet au concédant un document attestant du maintien des garanties financiéres au
plus tard un (1) mois aprés chaque renouvellement de 'engagement de caution.

Les garanties financiéres sont maintenues et renouvelées jusqu'a la compléte exécution des obligations de
démantélement et de remise en état.

10/20



Le concessionnaire actualise le montant des garanties au moins tous les cing (5) ans. A cet effet, le
concessionnaire évalue, de maniére prudente, les charges de démantélement de ses installations et de
remise en état du site. Il transmet tous les cing (5) ans au concédant un rapport décrivant I'évaluation de ces
charges et justifiant I'adéquation entre cette évaluation et le montant des garanties financiéres. L'actualisation
tient compte de toute modification des impacts des installations autorisées sur le milieu naturel.

Le concédant peut demander au concessionnaire des informations complémentaires pour lui permettre
d’apprécier cette adéquation. Si le concédant considére, par une décision motivée, que le montant des
garanties financiéres est significativement insuffisant au regard des charges de démantélement et de remise
en état, le montant des garanties financiéres est majoré pour couvrir ces charges. En cas de contestation du
montant demandé par I'Etat, les parties recourent a un expert conjointement nommé, tel que prévu a larticle
7-6. Le montant proposé par ledit expert sera retenu.

Le concessionnaire procéde a [lactualisation du montant des garanties et, si nécessaire, & leur
renouvellement. A cet effet, il transmet au concédant, selon les cas, l'original de la garantie actualisée
concernée ou, en cas de consignation, tout document attestant du montant garanti actualisé au plus tard un
(1) mois aprés la fixation du montant actualisé.

2. En cas d'absence de démantélement et de remise en état, restauration ou réhabilitation du site par le
concessionnaire dans les conditions prévues a larticle 4-3, non justifiée par 'application des stipulations du
4° paragraphe de l'article 4-3, et sans préjudice de la possibilité d'appliquer les pénalités prévues au (i) de
l'article 2-6 ou de dresser procés-verbal de contravention de grande voirie dans les conditions prévues aux
articles L.2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, le concédant peut
mettre en ceuvre les garanties financiéres prévues a l'article 4-1 pour financer les travaux nécessaires au
démantélement et 4 la remise en état du domaine.

Article 4-2 : Inventaire

Au plus tard vingt-quatre (24) mois avant le terme normal de fa concession ou deux (2) mois aprés la date de
décision de résiliation de la concession, le concessionnaire établit, contradictoirement avec le concédant, un
inventaire des ouvrages, constructions et installations faisant I'objet de la présente concession.

Article 4-3 : Démantélement au terme normal ou anticipé de la concession

1. Au terme normal de la concession, sauf si le concessionnaire s’est vu accorder, conformément au dernier
alinéa de Farticle 1-3, une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public maritime :

i. le concessionnaire doit avoir achevé les opérations de démantélement et de remise en état,
de restauration ou réhabilitation du site afin d’assurer la réversibilité effective des modifica-
tions apportées au milieu naturel dans les conditions ci-aprés ;

ii. par exception, le concédant peut décider, aprés avis des services de la Direction de limmobilier de
L'Etat, du maintien total ou partiel des ouvrages, constructions et installations faisant I'objet de la
présente concession, identifiés dans l'inventaire mentionné a I'article 4-2.

2. Dans l'hypothése stipulée au (i) du paragraphe 1 ci-dessus, les fravaux effectifs de démantélement et de
remise en état sont réalisés conformément au dossier de précisions techniques annexé & la présente
convention, tel que mis a jour le cas échéant par le concessionnaire en fonction de 'évolution des techniques
de démantelement.

Si la date de fin d'exploitation est antérieure a la date d’échéance de la présente convention, le
concessionnaire fait ses meilleurs efforts pour en informer le concédant deux (2) ans au plus tard avant la
date a laquelle il prévoit de mettre fin & Fexploitation de fa ferme pilote, et, dans tous les cas, dés qu'il a
décidé de la date de fin d'exploitation.

Au plus tard vingt-quatre (24) mois avant la fin de I'exploitation ou vingt-quatre (24) mois avant le terme

normal de la concession, le concessionnaire réalise a ses frais une étude portant sur les conditions du
démantélement et de la remise en état du site, en tenant compte des enjeux liés & I'environnement, aux
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activités, et a la sécurité maritime. Cette étude, comportant un calendrier prévisionnel, est communiquée au
concédant au plus tard douze (12) mois avant le terme normal de la concession.

Si I'Etat estime, par une décision motivée, que les mesures prévues dans cette étude sont insuffisantes et ne
permettent pas de satisfaire aux objectifs de remise en état du site, il peut prescrire au concessionnaire des
mesures additionnelles relatives au démantélement et a la remise en état du site. En cas de désaccord entre
les parties sur les mesures additionnelles, les parties conviennent de procéder a une expertise amiable dans
les conditions de l'article 7-6. A lissue de l'expertise, I'Etat notifie au concessionnaire les prescriptions
relatives au démantélement, le cas échéant amendées, qu’il considére nécessaires.

Sous réserve des stipulations de larticle 2-7, faute pour le concessionnaire de pourvoir au démantélement et
2 la remise en état dans les conditions prévues au présent article au terme d’'une mise en demeure assortie
d’'un délai raisonnable et restée sans effet, il y est procédé d'office avec appel des garanties financiéres
apportées par le concessionnaire, celui-ci restant redevable si le colit final du démantélement est supérieur
au montant des garanties financiéres réévaluées fournies par le concessionnaire, excédant le montant
précité des garanties financiéres.

Le concessionnaire notifie au concédant, dans un délai de quinze (15) jours a compter de 'achévement des
travaux, 'exécution des travaux de démantélement et de remise en état du site tels que définis dans l'étude
prévue au paragraphe ci-dessus. L'Etat procéde a une vérification dans les deux (2) mois puis délivre une
attestation de démantélement.

Les garanties financiéres prévues a larticle 4-1 prendront fin le trentiéme jour & compter de la réception de
l'attestation de démantélement prévue au paragraphe ci-dessus.

3. Dans I'hypothése visée au (i) du paragraphe 1 ci-dessus, le concédant informe le concessionnaire au plus
tard vingt-quatre (24) mois avant le terme normal de la concession.

Les ouvrages, constructions et installations maintenus sur la dépendance deviennent la propriété du
concédant sans qu'il y ait lieu & passation d’'un acte pour constater ce transfert. Le concédant se trouve alors
subrogé dans tous les droits et obligations du concessionnaire au titre des garanties attachées aux ouvrages
qui lui sont remis. Il entre immédiatement et gratuitement en leur possession. Le concessionnaire est libéré
de son obligation de procéder au démantélement en contrepartie du versement d’'une somme correspondant
au montant de la garantie financiére prévue a Particle 4-1.

4. En cas d'application des stipulations de larticle 2-7, les obligations du concessionnaire relatives au
démantélement affectées par I'événement constitutif d’'une cause exonératoire sont suspendues jusqu'a ce
que I'événement constituant une cause exonératoire cesse de faire obstacle a la réalisation des opérations
de démantélement.

Si Pévénement constituant une cause exonératoire rend impossible la réalisation des opérations de
démantélement de maniére définitive ou pour une période supérieure a un (1) an, PEtat peut décider de
libérer le concessionnaire de son obligation de démantélement, sous réserve du versement a I'Etat d'une
somme correspondant au montant actualisé de la garantie financiére prévue a l'article 4-1.

5. Les obligations du concessionnaire relatives au démantélement, a la remise en état, la réhabilitation ou la
restauration du site (en ce inclus les stipulations relatives aux pénalités et aux garanties) demeurent
applicables et continuent de produire leurs effets jusqu’a leur entiére exécution, nonobstant la fin normale ou
anticipée de la concession.

6. Les stipulations qui précédent sont également applicables dans tous les cas de fin anticipée de la
concession, sauf lorsque I'Etat demande a reprendre les ouvrages et installations dans les conditions
prévues aux articles 5-1 et 5-2, sous réserve des stipulations particuliéres suivantes.

L'étude portant sur I'optimisation des conditions du démantélement et de la remise en état du site mentionnée
au paragraphe 2 ci-dessus est réalisée par le concessionnaire et transmise a I'Etat dés que possible lorsque
la fin anticipée de la concession est décidée, et en tout état de cause au plus tard douze (12) mois aprés la
date de notification de la décision de résiliation anticipée de la concession.
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TITRE V : Résiliation de la concession

Article 5-1 Résiliation par le concédant pour un motif d'intérét général
Le concédant peut résilier la concession pour motif d'intérét général moyennant un préavis minimal de douze
(12) mois a compter de la réception de [a notification faite au concessionnaire.

Il est précisé que la date de prise d'effet de la résiliation correspond a la date a laquelle le préavis susvisé
expire, étant entendu que le concessionnaire reste, en tout état de cause, tenu par ses obligations relatives
aux opérations de démantélement et de remise en état, de restauration ou réhabilitation du site, ces
obligations demeurant en vigueur jusqu’a leur compléte exécution.

En cas de résiliation de la convention pour motif d’intérét général, le concédant verse a ce titre une indemnité
égale a (A) — (B).

Le montant de Findemnité (A) - (B) est calculé sur la base de la documentation financiére et contractuelie du
projet communiquée au concédant conformément aux stipulations de 'article 2-3.
QU A comprend, sans double compte :

- A-1: la totalité de I'encours réel des financements privés externes du concessionnaire (hors crédit-
relais TVA), et des éventuels crédits-relais fonds propres, augmenté des intéréts courus et non échus
a la date de prise d'effet de la résiliation, et des Avances Remboursables non-encore remboursées,
au sens de la convention de financement établie entre TADEME et le Concessionnaire, au titre de
laide du « Programme des Investissements d’Avenir » octroyée, dans le cadre de 'AAP « fermes
pilotes éoliennes flottantes », par 'TADEME .

Les financements privés externes au sens de la présente convention rassemblent les financements par dette
bancaire, dette obligataire ou institutionnelle, dette mezzanine et les préts d'actionnaires directs ou indirects
non subordonnés. Ne sont pas inclus dans les financements privés externes les préts subordonnés
d'actionnaires ou tout autre financement subordonné apporté par les actionnaires directs ou indirects, les
crédits-relais fonds propres, ainsi que tout instrument de dette utilisé pour le préfinancement de la taxe sur la
valeur ajoutée (crédit-relais TVA).

Pour les besoins de la définition des financements privés externes, la notion d’actionnaires recouvre
également les entreprises qui sont liées aux actionnaires et celles qui agissent en leur nom ou pour
leur compte.

— A-2: une valeur correspondant aux fonds propres effectivement libérés (hors encours des crédits-
relais fonds propres) et 4 la perte de profit du concessionnaire calculée comme suit :
A-2= (-1) X Z(dei:VéF) (1 +t)(F'i),365X Di x Al
Ou:
— testarrété de la maniére suivante :

o Avant le terme du contrat d’obligation d'achat : indemnisation & un TRI correspondant au %
du TRI prévisionnel calculé a la date de prise d'effet de la résiliation dans la limite du TRI
actionnaire tel qu'il ressort du modéle du bouclage financier ;

o Apres le terme du contrat d’obligation d’achat : indemnisation au TRI prévisionnel calculé a la
date de prise d'effet de la résiliation, dans la limite du TRI actionnaire tel qu'il ressort du
modéle du bouclage financier ;

— F est la date de prise d'effet de Ia résiliation pour motif d’intérét général de la convention ;

— Vest la date du bouclage financier ;

— icorrespond a chaque date a laquelle survient un flux D entre V et F ;

— Di est un montant du flux actionnaire survenant & la date i. Un flux actionnaire est défini comme :

o une injection effective de capital social ;

o un tirage sur les préts subordonnés d’actionnaires ;

o unversement de dividende ;

o un paiement d'intérét au titre des préts subordonnés d’actionnaires ;
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o unremboursement du principal des préts subordonnés d'actionnaires ;
o unremboursement de capital social.
— Ai est égal & -1 si Di est une injection effective de capital social ou un tirage sur les préts
subordonnés d’actionnaires et +1 dans les autres cas.

Il est précisé que les flux liés aux éventuels crédits-relais fonds propres ne sont pas considérés comme des
flux actionnaires. Les montants et 'échéancier des flux actionnaires sont ceux correspondant aux flux réels,
c'est-a-dire ceux effectivement constatés depuis le bouclage financier jusqu'a la date de prise d'effet de la
résiliation.

— A-3: I'ensemble des sommes engagées par le concessionnaire diiment justifiées par les besoins de
la réalisation de la ferme pilote non encore payées a ses prestataires a la date de prise d'effet de la
résiliation, et non prises en compte dans le montant A-1 ou le montant A-2 ;

— A-4: les colts raisonnables et diment justifiés associés a la rupture de tous les contrats (y compris
les sous-contrats) conclus par le concessionnaire avec ses prestataires relatifs a la ferme pilote
supportés par le concessionnaire, hors contrats de financement prévus au paragraphe A5, dans la
limite, (i) en cas de résiliation avant la date de mise en service de la ferme pilote, d'un montant égal &
la somme de 10 % des montants non encore décaissés au fitre des contrats conclus par le
concessionnaire relatifs a la construction des ouvrages, constructions ou installations, et de 25 % du
montant annuel moyen des contrats de maintenance et d'exploitation de la ferme pilote conclus par
le concessionnaire, (ii) en cas de résiliation aprés la date de mise en service de la ferme pilote, de
100 % du montant annuel moyen des contrats de maintenance et d'exploitation des ouvrages,
consfructions ou installations conclus par le concessionnaire. Ces montants sont exprimés en euros
en valeur date de signature de la convention ;

— A-5: les colits de rupture des financements a taux fixe dament justifiés (hors colts de débouclage
des instruments de couverture), sous réserve que les clauses d'indemnisation en cas de rupture
anticipée correspondent aux pratiques de marché applicables au mode de financement retenu,
appréciées a I'époque ol les contrats ont été conclus.

Et ou B comprend, sans double compte :

— B-1: tout montant dii en application de la convention et non versé par le concessionnaire & la date de
prise d’effet de la résiliation ;

— B-2: le solde de trésorerie positif du concessionnaire (tous comptes confondus), en ce compris la
somme (i) des éventuelles subventions publiques versées et non utilisées, (i) des Financements
Externes tirés et non utilisés par le Concessionnaire et (jii), le cas échéant, du solde positif du
compte destiné a financer les opérations de démantélement et de remise en état ;

— B-3: les indemnités d’assurance pergues ou a percevoir par le concessionnaire, dés lors qu'elles
nont pas encore été affectées a des travaux de réparation des ouvrages, constructions ou
installations ;

— B-4 : les sommes pergues ou a percevoir par le concessionnaire en conirepartie de la cession a des
tiers ou de la réutilisation de tout ou partie des ouvrages, installations et équipements conservés par
le concessionnaire a la suite des opérations de démantélement et de remise en état, déduction faite
des frais engagés par le concessionnaire pour procéder a la cession diment justifiés ;

— B-5: les sommes pergues ou a percevoir (les Subventions et les Avances Remboursabies non-
encore remboursées, au sens de la convention de financement établie entre TADEME et le
Concessionnaire) au titre de I'aide du « Programme des Investissements d’Avenir » octroyée, dans le
cadre de 'AAP « fermes pilotes éoliennes flottantes », par FADEME ;
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Le montant de I'indemnité (A)-(B) est majoré le cas échéant du montant de la TVA a reverser au Trésor
Public.

Le montant de l'indemnité (A)-(B) est majoré ou minoré de la soulte négative ou positive effectivement payée
ou pergue résultant du débouclage des éventuels instruments de couverture.

L'indemnité (hors colit de débouclage des éventuels instruments de couverture qui sera calculé le jour du
débouclage effectif) est calculée pour ses différentes composantes a la date de prise d’effet de la résiliation,
et elle est majorée des colits de portage raisonnables et diiment justifiés entre la date de prise d'effet de la
résiliation et la date d’exigibilité des sommes correspondantes.

Les composantes A1, A3, A4 et A5 de lindemnité calculée au titre du présent article sont versées au
concessionnaire, aprés déduction des montants B-1 a B-3 et B5, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant
la date de prise d’effet de la résiliation. Si cette part du montant de I'indemnité est négative, la valeur absolue
de cefte somme est payée par le concessionnaire au concédant.

La composante A2 est versée, le cas échéant aprés déduction de la composante B-4, dans les quatre-vingt-
dix (90) jours suivant la date ol le démantélement et la remise en état du site sont diiment constatés par
I'Etat. En cas de désaccord entre les parties sur le constat de démantélement et de remise en état du site, il
est fait application des stipulations de l'article 7-6. Si cette part du montant de l'indemnité est négative, la
valeur absolue de cette somme est payée par le Concessionnaire au Concédant. Il est entendu que si, dans
les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de fin du Démantélement et de remise en état du site, le
Concessionnaire n'a ni cédé a des tiers, ni réutilisé les ouvrages, installations et équipements conservés a la
suite des opérations de Démantélement et de remise en état, B-4 est égal a zéro (0), sous réserve que le
Concessionnaire apporte la preuve gu'il a accompli les diligences que I'on peut raisonnablement attendre de
la part d'un producteur d'électricité dans des conditions similaires pour céder les biens concernés ou les
réutiliser.

En cas de retard dans le versement de findemnité, il est appliqué un intérét de retard égal au taux d’intérét
légal.

Le montant de Pindemnité (A)-(B) est évalué par le Concédant. En cas de désaccord sur le montant de
lindemnité, il est fait application des stipulations de l'article 7-6.

Afin de permettre au concessionnaire de procéder aux opérations de démantélement et de remise en état,
restauration ou réhabilitation du site, le concédant verse au concessionnaire les montants diiment justifiés
correspondant aux co(its de ces opérations, dans la limite d’'un montant égal a celui actualisé des garanties
financiéres prévues a l'article 4-1.

Pour la conclusion des contrats nécessaires aux opérations de démantélement et de remise en état,
restauration ou réhabilitation du site, le concessionnaire s'engage a organiser une procédure de consultation
et, a la demande du concédant, a associer ce dernier a l'organisation de cette procédure et 4 la sélection du
ou des prestataires chargés de la réalisation des travaux, le concessionnaire restant seul maitre du choix de
ses prestataires.

Article 5-2: Résiliation a linitiative du concédant pour non-respect par le concessionnaire des
stipulations de la convention

1. Sous réserve des stipulations de Farticle 2-7, la convention peut, a la demande du concédant, étre résiliée
par le juge dans les cas suivants :

. en cas de faute grave du concessionnaire commise en méconnaissance d'une stipulation essentielle
de la convention ;

Il. en cas de retard dans le démarrage des travaux dans les conditions définies a I'article 3-2 ;

lll. en cas d’atteinte du plafond de pénalités prévu au (I) de l'article 2-6 deux années consécutives, sauf
accord des parties pour le modifier ; et

IV. en cas d'inexécution grave de ses obligations de réparation des dommages causés au domaine
public dans les conditions de l'article 3-7.
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2. En outre, et par exception & ce qui précéde, sous réserve des stipulations de l'article 2-7, le concédant
peut procéder & la résiliation unilatérale de la convention dans les cas suivants :

I. arrét de 'activité caractérisée par I'absence d'injection d’électricité sur le réseau pendant une durée
au moins égale a trois (3) ans ;

II. liquidation judiciaire du concessionnaire ;
Ill. absence de constitution ou de renouvellement des garanties financiéres prévues par farticle 4-1.

3. Préalablement a toute saisine du juge, ou a l'exercice de la résiliation unilatérale, si le concédant estime
que sont réunies les conditions d’application d'un des cas de résiliation mentionnés ci-dessus, il doit notifier
au concessionnaire, par tout moyen propre a donner date certaine a sa réception, une mise en demeure de
se conformer & ses obligations dans un délai adapté a la nature de linexécution et de sa correction
éventuelle par le concessionnaire, d'une durée minimale de deux (2) mois.

Simultanément a l'envoi de la mise en demeure au concessionnaire, le concédant adresse une copie de
celle-ci aux créanciers financiers ayant conclu les contrats de financement avec le concessionnaire pour les
besoins du financement du projet ou le cas échéant au représentant des créanciers financiers mandaté a cet
effet préalablement désignés par le concessionnaire afin de leur permettre de proposer au concédant, dans
le délai indiqué dans la mise en demeure, une entité a substituer au concessionnaire pour la poursuite de la
concession dés lors qu'elle présente des garanties techniques et financiéres satisfaisantes.

A T'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, si le concessionnaire ne s'est pas conformé & ses
obligations et si les créanciers financiers ou le cas échéant le représentant des créanciers financiers n'ont
pas proposé d’entité substituée, ou si le concédant a refusé, de facon motivée, la substitution proposée, ce
dernier peut, selon le cas, saisir le juge pour résilier la convention ou notifier la résiliation unilatérale.

De convention expresse, le concessionnaire stipule et le concédant promet, au bénéfice des créanciers
financiers susvisés, que ces derniers pourront, par l'intermédiaire de leur représentant, se prévaloir des
stipulations du présent paragraphe 3 les concernant.

4. En cas de résiliation pour faute du concessionnaire, quelle qu’en soit la forme, le concédant peut décider
de maintenir sur la dépendance les ouvrages, constructions et installations identifiés dans linventaire
effectué conformément a l'article 4-2.

Les ouvrages, constructions, et installations maintenues sur la dépendance deviennent la propriété du
concédant. Le concédant se frouve subrogé dans tous les droits et obligations du concessionnaire au titre
des garanties attachées aux ouvrages qui lui sont remis.

Le concédant verse dans ce cas au concessionnaire une indemnité en contrepartie du transfert des
ouvrages, constructions, et installations maintenus sur la dépendance, égale & soixante pour cent
(60 %) de la valeur nette comptable, & la date de prise d'effet de la résiliation, des ouvrages, constructions et
installations maintenus sur la dépendance, diminué le cas échéant (i) de toutes les sommes restant dues par
le concessionnaire au concédant au titre de la convention, et (ii) des indemnités d'assurance percues ou &
percevoir par le concessionnaire, des lors qu'elles n'ont pas encore été affectées a des travaux de réparation
de la ferme pilote.

Il est précisé que la valeur nette comptable est égale au montant des investissements réalisés par le
concessionnaire pour la réalisation et le financement des ouvrages, constructions et installations maintenus
sur la dépendance, déduction faite de I'amortissement qui est réputé effectué par annuités égales sur la
durée normale d'utilisation (cette durée ne pouvant en tout état de cause dépasser la durée de la
concession). Cette valeur nette comptable ne tient pas compte des éventuelles déductions ou additions
imposées par les normes comptables en vigueur en raison d'une dépréciation ou appréciation économique
affectant I'activité générée par lesdits biens.

L'indemnité calculée au titre du présent article est versée au concessionnaire dans les quatre-vingt-dix (90)
jours suivant la date de prise d'effet de la résiliation. En cas de retard dans le versement de l'indemnité, il est
appliqué un intérét de retard égal au taux d'intérét légal.

5. En cas de résiliation de la convention pour faute, si le concédant decide de ne pas maintenir sur la
dépendance les ouvrages, constructions et installations identifiés dans I'inventaire effectué conformément a
Particle 4-2, aucune indemnité n'est versée au concessionnaire et le concessionnaire procede aux opérations
de démantélement et de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site conformément 3 l'article
4-3,
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Article 5-3 ;. Résiliation par le concédant par suite de la résiliation de la concession relative aux
ouvrages de raccordement de l'installation objet de la présente convention

La concession est résiliée par le concédant, aprés accord du concessionnaire, dés lors que la concession
accordée pour la réalisation et I'exploitation des ouvrages de raccordement de l'installation est résiliée et que
ces ouvrages sont rendus indisponibles pour I'évacuation de l'électricité produite par linstallation sur le
réseau public de transport d'électricité.

Dans ce cas, le concédant indemnise le concessionnaire dans les conditions prévues a Particle 5-1.

Article 54 : Résiliation a l'initiative du concessionnaire

Sans préjudice des obligations du concessionnaire en matiére de démantélement et de remise en état, restauration
ou réhabilitation du site, la concession est résiliée par le concédant, a la demande du concessionnaire et moyennant
un préavis minimal d'un (1) mois, dés lors que le concessionnaire constate son incapacité définitive & réaliser le
projet, notamment en raison de la perpétuation de f'une des causes exonératoires mentionnées a I'article 2-7 ou s'il
arréte définitivement 'exploitation de la ferme pilote.

Dans ce cas, le concessionnaire en informe le concédant par lettre recommandée avec avis de réception. {l joint une
note spécifiant les motifs de son incapacité définitive a réaliser le projet et les mesures qu'il a mises en ceuvre pour
éviter une telle situation. Aprés examen de cette demande, le concédant prononce la résiliation de la concession.

Dans ce cas, aucune indemnité n’est due entre les parties au titre de la présente concession.

Pour les besoins de I'application du présent article, il est précisé que la concession est résiliée a la date a laquelle le
préavis susvisé expire, sans préjudice des obligations des parties pendant la durée des opérations de
démantélement et de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site devant étre réalisées par le
concessionnaire & I'expiration de ce préavis.

TITRE VI : CONDITIONS FINANCIERES

Article 6-1 : Redevance domaniale

Le concessionnaire acquitte auprés du concédant une redevance annuelle pour l'occupation de la
dépendance du domaine public maritime par la ferme pilote.

Conformément a la décision du directeur départemental des finances publiques du Morbihan en date du 15
avril 2019 dont la copie constitue 'annexe 6 a la présente convention, le montant de la redevance est fixé a
111 308 € en valeur 2018 en application des dispositions de l'arrété du 2 avril 2008 relatif aux tarifs des
redevances dues pour I'occupation du domaine public de I'Etat par les installations de production d'électricité
utilisant 'énergie mécanique du vent et par leurs équipements accessoires.

Le concessionnaire s’acquitte de la redevance auprés de la Direction départementale des finances publiques
(DDFIP) du Morbihan, Division des Domaines, dont les bureaux sont situés 35 boulevard de la Paix & Vannes
56000.

La redevance annuelle est actualisée le 1°" janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier
indice du coit de la construction publiée par 'INSEE a la date du 1° décembre de I'année précédente.

La redevance est payable d'avance et annuellement.

Le concessionnaire acquitte 'élément fixe de la redevance dans les trente (30) jours suivant la notification du
présent titre pour la premiére année, puis pour les années suivantes avant le 31 janvier de chaque année.

L'élément variable de la redevance, calculé en fonction des mégawatts installés, est exigible a compter du
premier jour du mois suivant la mise en service de la ferme pilote. La date de la mise en service de la ferme
est portée a la connaissance de la Direction départementale des finances publiques du Morbihan par le
concessionnaire au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception, dans les trente (30) jours qui
suivent la notification de la mise en service a I'acheteur de I'électricité produite par la ferme pilote.
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Le concessionnaire acquitte I'élément variable de la redevance dans les trente (30) jours suivant la
notification prévue au paragraphe précédent.

Une fois la ferme pilote mise en service, I'élément fixe et I'élément variable de la redevance sont payés en
méme temps avant le 31 janvier de chaque année auprés du comptable chargé des produits domaniaux.

Le concessionnaire est tenu de communiquer au Directeur départemental des finances publiques du
Morbihan, a sa demande, tout document nécessaire a I'établissement, au contréle et au recouvrement de la
redevance.

Sauf en cas de résiliation de la présente convention par le concédant dans les conditions de larticle 5-1 ou
en cas de circonstances de force majeure, les redevances payées d'avance par le concessionnaire restent
acquises au concédant, sans préjudice du droit, pour ce dernier, de poursuivre le recouvrement de toutes
sommes pouvant lui étre dues.

En cas de retard dans le paiement de ia redevance, en application de I'article L. 2125-5 du code général de la
propriété des personnes publiques, les sommes dues sont majorées d'intéréts au taux légal. Ces intéréts
courent de plein droit au profit du comptable public, sans gu'il soit nécessaire de procéder a une mise en
demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.

Pour le calcul de ces intéréts, tous les mois sont comptés pour trente (30) jours et les fractions de mois sont
négligées.

Article 6-2 : Frais de publicité

Les frais de publicité et d'impression inhérents a la présente convention sont a la charge du concessionnaire.

TITRE VIl : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7-1 : Avenant

Toute modification des conditions d’occupation du domaine public maritime prévues dans la présente
convention fait 'objet d’'un avenant conclu entre les parties.

Article 7-2 : Mesures de police

Les mesures de police qui sont prises dans l'intérét de la conservation de la dépendance, de la sécurité publique et
du bon ordre public sont arrétées par le Préfet ou le Préfet maritime, chacun dans son domaine de compétences, le
concessionnaire entendu.

Article 7-3 : Actionnariat

Le concessionnaire informe le concédant de toute modification ayant pour effet un changement de contréle
au sens de Farticle L. 233-3 du code de commerce au moins trente (30) jours avant sa prise d’effet.

Pour les besoins du financement de la ferme pilote, chaque actionnaire du concessionnaire est autorisé a
consentir 8 ses créanciers financiers toutes siretés sur les actions de la société concessionnaire, sous
réserve d'en informer le concédant dix (10) jours avant la constitution desdites slretés. Conformément au
précédent alinéa, le concédant est informé de tout changement de contréle résultant de la réalisation de ces
s(retés préalablement a sa prise d'effet.

Article 7-4 : Notifications administratives

Le concessionnaire fait élection & 'adresse de son siége social.
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Il désigne dans le département du Morbihan un représentant qualifié pour recevoir en son nom toutes
notifications administratives. A défaut de cette désignation, toutes les notifications sont valablement faites a
I'adresse du siége social du concessionnaire.

Le concédant désigne également un représentant qualifi€ pour recevoir en son nom tous les documents ou
informations au titre de la présente convention.

Article 7-5 : Confidentialité des documents ou informations

Au sens du présent article, ont un caractére confidentiel les documents ou informations, de quelque nature et
sous quelque forme qu'ils soient, identifiés comme tels (i) dans la présente convention ou (i) par le
concessionnaire lors de leur transmission au concédant, notamment en application des contrats passés par
le concessionnaire ou des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, telles que le titre ler du Livre
Hl du code des relations entre le public et 'administration, 'article L. 124-4 du code de I'environnement ou
F'article L. 413-1 du code minier.

Le concédant s'engage a garder strictement confidentiels lesdits documents ou informations, a ne les utiliser
que pour l'objectif pour lequel ils ont été communiqués, et & ne les divulguer a aucun tiers, sauf si cette
communication lui est prescrite par une décision juridictionnelle ou une décision administrative s'imposant a
lui.

Toutefois, en cas de demande par un tiers de communication de documents ou informations relatives a la
concession, le représentant qualifié du concédant visé a Farticle 7-4 se rapproche du concessionnaire afin de
déterminer les suites a donner a cette demande.

Article 7-6 : Réglement des différends

Tout différend né de Fexécution ou de l'interprétation de la présente concession sera précédé, avant saisine
de la cour administrative d'appel de Nantes, d’'une tentative de réglement amiable.

Dans ce cadre, les parties peuvent convenir de soumettre leur différend a un expert chargé d’analyser le
différend et de proposer une recommandation aux parties. L'expert est conjointement nommé par les deux
parties. A défaut de désignation de I'expert dans le délai de dix (10) jours suivant la saisine de l'autre partie
par la partie la plus diligente, I'expert est désigné par le président de la cours administrative d'appel de
Nantes.

Sauf meilleur accord des parties, les frais d’expertise sont supportés a parts égales entre elles et le délai
dans lequel 'expert rend sa recommandation ne peut excéder six (6) semaines a compter de sa saisine.

Article 7-7 : Approbation

La présente convention fera I'objet d'un arrété d’approbation du Préfet du Morbihan et sera annexée a cet
arrété.

Lu et approuvé

A Paris, le 7 / \"/ /9 I AVannes, le 9 []_XM Al 2019
| .l

Le Directeur Général, : e Préfet

Nicolas PAUL-DAUPHIN | Raymond LE DEUN



Annexes :

Annexe 1 : Plan de localisation de la concession d'utilisation du domaine public maritime sur carte marine
Annexe 2 : Tableau des coordonnées géo-référencées de la concession

Annexe 3 : Plan de masse de la dépendance ainsi que des ouvrages, constructions ou installations projetées
Annexe 4 : Dossier de précisions technigues

Annexe 5 : Liste des principaux prestataires

Annexe 6 : Décision du directeur départemental des finances publiques du Morbihan en date du 15 avril 2019

20720



FERME D’EOLIENNES FLOTTANTES DE GROIX & BELLE-ILE

Convention de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime
en dehors des ports

Annexes1a6

Annexe 1 Plan de localisation de la concession d’utilisation du domaine public maritime sur ‘
carte marine

Annexe 2 Tableau des coordonnées géo-référencées de la concession

Annexe 3 Plan de masse de la dépendance ainsi que des ouvrages, constructions ou ‘
installations projetées

Annexe 4 Dossier de précisions techniques

Annexe 5 Liste des principaux prestataires \

Annexe 6 Décision du directeur dépanementa_l des finances publiques du Morbihan en date du |
15 avril 20109







Annexe 1

Plan de localisation de la concession d’utilisation du domaine public maritime sur carte marine
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Annexe 2

Tableau des coordonnées géo-référencées de la concession

Les coordonnées de la zone de concession demandée par FEFGBI sont données dans le tableau ci-
dessous selon plusieurs formats de coordonnées.

Lambert 93 WGS 84 UTM Zone 30 WGS 84 décimal WGS 84 sexagesimal

Sommet

Longitude | Latitude Longitude | Latitude

T(somme?
nord ouest)

|
Bn(OSrZH;rSnUGT 214699 9262 67330542664 4656818800 5262965,1500  -3.4558374 475192083 3°27'21.0146" O  47°31'9.1499" N

2125589225 6733054,2664 4635461600 5262802,7600 | -3,4841910 475176308 3"29'3.0876" O | 47°31'34712°N

‘ ,
Cgﬁg':é?)et 215054,9829  6726349,5030 4665446500 5256303,8100 | -3,4438725 47,4593164 3°26'37.9410" O  47°27'33.5390" N
D (sommet -

sugd ouest) 212912,4796 | 6726349,5030 464407,3900 5256141,2900 -3,4722148 474577408 3°28'19.9733" O 47°27'27.8669" N
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Annexe 3

Plan de masse de la dépendance ainsi que des ouvrages, constructions ou installations
projetées

La position indicative des équipements de la ferme pilote & lintérieur de la zone de concession
demandée est représentée sur la figure suivante.
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Annexe 4

Dossier de précisions technigues
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1 SITUATION, CONSISTANCE ET SUPERFICIE DE L'EMPRISE QUI
FAIT L'OBJET DE LA DEMANDE DE CONCESSION
D’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

La demande de concession porte sur l'installation et Fexploitation du projet de ferme pilote
sur le domaine public maritime par la société FEFGBI.

1.1 Situation et superficie de la zone de concession demandée

Le projet de ferme pilote se situe dans les eaux territoriales francgaises, en Région Bretagne,
au large du département du Morbihan et & environ :

s 12,5 km (6,4 NM) au sud de l'ile de Groix ;

¢ 18 km (9,7 NM) au nord de Belle-ile ;

e 21,5km (11,5 MN) de Gavres ;

e 23 km (12,4 NM) de la presqu’ile de Quiberon.

La zone de concession demandée représente un polygone qui s'étend sur 6,7 km de long
sur un axe nord-sud et 2,1 km de large sur un axe est-ouest. Sa superficie est de 14,36
km2.

La profondeur d’eau sur la zone de concession est comprise entre 55 et 70 métres CM.

Les coordonnées géographiques de la zone de concession demandée sont présentées dans
le tableau suivant :

Sommet de WGS 84 UTM Zone 30 GPS WGS 84
la zone

d'implantatio

n (= zone de

concession) Longitude Latitude

A (sommet

nord-ouest) 3°29'3.0880" O

212558,9225 47°31'3.4712" N

6733054,2664 | .463546,1600 | 5262802,7600

B (sommet

nord-est) 214699,9262 | 6733054,2664 | 465681,8800 | 5262965,1500 | 3°27'21.0146" O | 47°31'0.1499" N

ASCUUMCIN  215054,0820 | 6726349,5030 | 466544,6500 | 5256303,8100 | 3°26'37.9414" O | 47°27'33.5390" N

sud-est)

D (sommet

sud-ouest) 212912,4796 | 6726349,5030 | 464407,3900 5256141,2900 | 3°28'19.9733" O | 47°27'27.8669" N

Tableau 1: Coordonnées géographiques de la zone de concession demandée par FEFGBI

Convention d’Utilisation du Domaine Public Maritime — Dossier de précisions techniques
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2| ZONE DE CONCESSION
ECHELLE BRETAGNE

Légende

[T zone de concession

[ commune

Région Bretagne

Figure 1: Localisation de la zone de concession demandée par FEFGBI (source : FEFGBI,
2017)

1.2 Consistance technique du projet de ferme pilote

La ferme pilote sera équipée des éléments suivants :

e D'éoliennes tripales a axe horizontal d’'une hauteur maximum (lorsque la pale est a
la verticale vers le haut) de 180 métres ;

e De flotteurs de type semi-submersible sur lesquels sont installés les éoliennes.
Chaque flotteur sera maintenu en place a l'aide d'un systéme d'ancrage constitué de
6 lignes de mouillage et d’ancres par flotteur (option a 8 lignes envisagée par
FEFGBI) ; 'éolienne et son flotteur sont appelés « éolienne flottante » dans la suite
du rapport ;

e Un réseau de cables électriques inter-éoliennes reliant chaque éolienne entre elles,
dont la majeure partie sera disposée sur le fond, maintenue en place et
éventuellement protégée.

Les éoliennes. seront disposées selon une ligne d’axe nord-sud perpendiculaire au vent
dominant d’ouest, et espacées entre elles d’environ 1500 métres.

A noter que contrairement aux projets de parcs commerciaux « éoliens posés en mer »,
notamment ceux développés actuellement au large des cétes frangaises, la ferme pilote ne
nécessitera .pas de sous-station électrique entre la ferme et son raccordement export. Le
réseau de cables inter-éoliennes permettra d'acheminer la totalité de la production électrique

“ Convention d'Utilisation du Domaine Public Maritime — Dossier de précisions techniques
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produite par les éoliennes jusqu’a l'éolienne dite « de téte », frontiére électrique entre le
réseau électrique privé et le réseau public de RTE.

Comme indiqué précédemment, RTE est maitre d’ouvrage du raccordement depuis
I'éolienne de téte jusqu’au poste de raccordement a terre. RTE dépose a ce titre sa propre
demande de concession pour la partie maritime du raccordement.

Périmétre de la ferme pilote Périmétre du raccordement électrique
,,— ----- - s 3 B s W s W o - ,.—I-I-I-I—l—'—l-._l-l-.\
Eoliennes
flottantes

-
Poste électrique RTE §

N,
|
|
| Jonction datterrage oy
[ y
]

Figure 2: Schéma de principe de la ferme pilote et son raccordement (source : EOLFI, 2017)

1.3 Emprise des éléments de la ferme pilote sur le sol marin en
phase d’exploitation

En phase exploitation, 'emprise de la ferme pilote sur le sol marin est limitée aux systémes
d’ancrage et aux parties de cables inter-éoliennes en contact avec le sol.
Le tableau suivant détaille ces emprises avec les hypothéses utilisées pour I'estimation.

A noter que FEFGBI ayant étudié une solution technique constituée de 8 lignes d’ancrage
par flotteur, les emprises ci-dessous sont calculées pour cette variante maximale.

En outre, la nécessité de protection des cables inter-éoliennes n’étant pas encore confirmée
par FEFGBI, toutes les hypothéses sont considérées dans le tableau.
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Hypothése de
dimensionnement

Sous
composant

Composant

Ancre
enfouissement :
6m x 4m environ

Systéme Ancre

d’ancrage

Ancre de type pile 2
succion ; diamétre
de 10m environ

Nombre

d’unités | par unité (m?)

Br‘pér éolienné Ancre
flottante, soit | enfouissement :
32 unités pour | 24 m?
la ferme pilote | _ )
Pile a succion : 80
m!

Ligne
mouillage

GER Longueur de ligne
. au niveau du sol
| marin: entre 500 et

. 600 m environ

Hypothése pose sur
le fond sans
protection

Cables et
protections
éventuelles

Cables inter-
éoliennes

Hypothése  100%

ensouillage
Hypothése  100%
| enrochement

| Hypothése  100%
. matelas béton

!

i

' Hypothése  100%

| matelas béton

8 par éclienne
flottante, soit
32 unités pour
la ferme pilote

(surface frottée au
sol)

3 cables de
1916m  dont
1555m sont
posés sur le
fond, soit 4665
m sur le fond
au total pour
les 3 cables

large environ

large environ
Largeur

d'enrochement
d'environ 10 m

Matelas de 3 m x 6
m environ (3m de

large)

Coquilles de 30 cm
de diamétre
environ

TOTAL POUR LA FERME PILOTE

% de ’'emprise au sol des équipements par rapport a I'emprise de la zone

| Emprise impactée ' Emprise

pilote (m?)

a

Cable de 15 cm de -

Eable de 15 cm de

totale |
pour la ferme|

Ancre a
enfouissement :
768 m*

Pile a succion :
2560 m?

144 000 m?

700 m?

700 m?

i 46 650 m*
|

13 995 m?

1400 m?

. Entre 0,145 et
0,193 km?

Entre1et1,3%

d’implantation (14,3 km? pour rappel} |
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2 DESTINATION, NATURE ET COUT DES TRAVAUX

2.1 Destination du projet de ferme pilote

L’objectif de la ferme pilote est la production de courant électrique a partir de I'énergie
mécanique du vent. '

Ce projet démontre par ailleurs, a travers I'AAP EOLFLO, la volonté de TADEME et de I'Etat
frangais de lancer le développement de la technologie éolienne offshore flottante. Ainsi, les
quatre projets de ferme pilotes flottantes permettront de tester différentes éoliennes et
flotteurs et de bénéficier de retours d'expériences nécessaires a la future phase
d’industrialisation de cette source d’énergie renouvelable. Le projet des éoliennes flottantes
de Groix & Belle-ile est le seul projet breton (et atlantique), les trois autres étant situés en
Méditerranée.

La ferme pilote sera exploitée pendant une durée de 20 ans par la société Ferme Eolienne
Flottante de Groix & Belle-lle. La production d’électricité estimée est d’environ 90 GW/h par
an, correspondant a la consommation électrique d’environ 20 000 foyers (=46 000 habitants)
soit les deux tiers de la consommation domestique de la ville de Lorient.

2.2 Nature des travaux

Les travaux prévus sur la zone de concession consistent a installer en mer les équipements
de la ferme pilote.

Cette phase d'installation en mer se fera préférentiellement pendant les saisons clémentes
en termes de conditions météocéaniques, c'est-a-dire centrée sur |'été et étendue au
printemps et & 'automne.

L'ensemble des opérations maritimes respectera un plan de navigation précis, défini en
accord avec les services de I'Etat. Une information large pour les travaux d’installation devra
étre faite auprés des usagers pré-existants, par le biais d’avis officiels émanant de la
Préfecture Maritime Atlantique (tels que Avinav, Avurnav). L’ensemble des régles de
navigation (respect des chenaux de navigation, respect des regles a l'intérieur de I'enceinte
portuaire, etc.) seront prises en compte par les sous-traitants qui réaliseront linstallation.

Enfin, les régles HSE seront décrites dans un plan HSE et acceptées par 'ensemble des
sociétés qui seront amenées a opérer sur linstallation du projet.

Concernant I'équipage mobilisé pour la réalisation des opérations en mer, il sera composé
de personnes ayant une connaissance des systémes et des travaux offshore, depuis
lingénierie jusqu’aux opérations d’installation offshore et de maintenance.

Ces travaux d’installation impliqueront la présence simultanée de plusieurs bateaux de type
différent (remorqueur, AHTS', CTV?2, poseur de cable, navire chien de garde, etc.) sur site
pendant des durées variables.

1 AHTS : Anchor Handling Tug Supply = Navire de pose et de relevage d'ancres
2 CTV : Crew Transfer Vessel = Navire de transfert de personnel

Convention d’'Utilisation du Domaine Public Maritime — Dossier de précisions techniques “
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La durée totale des opérations en mer estimée est de 4 et 6 mois, selon les conditions
météorologiques. Elles pourront se dérouler sur deux années calendaires afin
d’optimiser les périodes météo-océaniques favorables aux travaux en mer.

Le tableau suivant résume les opérations en mer prévues dans la zone de concession pour
installer la ferme pilote, leur durée estimée et les moyens nautiques engagés :

Oberation Durée estimée Moyen nautique et
P (semaine) terrestre privilegié

Ferme pilote Pré-installation desancres 4 a5 1 navire AHTS

(I}/Ialtre 35 B 1 navire de surveillance

d’Ouvrage | _

RERSEY) Connexions des éoliennes 6a7 2 remorqueurs
flottantes aux lignes 1 navire AHTS
ancrages

1 navire multicat
1 navire CTV
1 ROV
1 navire de surveillance
a minima
Pose des cables inter- 2a3 1 navire de pose (type
éoliennes et opération AHTS ou céblier)

éventuelle de stabilisation

et protection des cébles L AL G e

L R 1 ROV
Connexion des cables aux
éoliennes flottantes Eventuellement : 1
navire de pose

d'enrochement
1 navire de surveillance

Tests, mise en service 8a12 1 navire CTV

A noter que les travaux d'installation de la ferme pilote se feront en coordination avec les
travaux de pose du raccordement menés par RTE.

2.3 Colit des travaux et répartition de I'investissement
L'investissement total pour le projet de ferme pilote incluant le raccordement est estimé a ce
jour par FEFGBI a 200 millions d’euros environ.

Ce montant comprend :

e La phase de développement du projet qui comprend notamment ia réalisation des
études environnementales, études d'ingénierie, la rédaction des dossiers de
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demandes d’autorisations administratives, l'information et la concertation du public
et des parties prenantes ; ‘

e Lafabrication de tous les éléments de la ferme pilote et du raccordement (éoliennes,
flotteurs, systémes d’ancrages, cables électriques, équipements a terre, etc.) ;

e Les opérations d’assemblage des éléments et d'installation en mer de la ferme pilote
et du raccordement ;

* La garantie financiére provisionnée pour le démantelement de la ferme pilote.

3 CARTOGRAPHIE DU SITE DIMPLANTATION ET PLANS DES
INSTALLATIONS A REALISER

3.1 Cartographie du site d’implantation

Les éléments constitutifs de la ferme pilote (éoliennes flottantes, systémes d’ancrage, cables
électriques inter-éoliennes) seront implantés dans la zone de concession demandée. La
superficie de ladite zone est de 14,3 km?.

La position indicative des équipements de la ferme pilote a lintérieur de la zone de
concession demandée est représentée sur la figure suivante.

NB : en fonction des résultats d'études des sols & venir (étude géophysique, géotechnique)
et de la poursuite des études d'ingénierie sur la définition des éléments constitutifs de la
ferme pilote, la position des éoliennes et donc des systémes d’ancrage el cébles inter-
éoliennes sera susceptible d’évoluer. La zone de concession pourra étre réduite afin de se
limiter aux besoins réels en terme d’emprise.

Convention d’Utilisation du Domaine Public Maritime — Dossier de précisions techniques
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Zone d'implantation du projet

Légende
Eolienne flottante (WTG)
[ Zone dimpiantation

~— Céble inter-olien

o,
Fond decarts SHOM raxter monne 50 1GN orifwphoko

Figure 3: Implantation indicative de la ferme pilote a l'intérieur de la zone de concession
demandée (source FEFGBI, 2017)

3.2 Plan des installations

3.21 L’éolienne

L'éolienne retenue par le maitre d'ouvrage dans le cadre de FAppel a projets de TADEME
est I'éolienne Haliade™ 150-6MW proposée par General Electric (GE). C'est une éolienne
tripale a vitesse variable orientée face au vent, congue pour les conditions maritimes.

Cette éolienne a été développée par le groupe Alstom Wind, devenu en 2016 General
Electric. Elle doit équiper les parcs éoliens posés frangais de Courseulles-sur-mer, Saint
Nazaire et Fécamp?®. '

Les 3 principaux éléments de I'éolienne sont :
e Le mat, conique, en acier, est divisé en plusieurs trongons. Il abrite des eqmpements
électriques et électroniques et des éléments de sécurité ;

e La nacelle supporte le rotor et la génératrice. Elle s’oriente en fonction de la direction
du vent afin de placer le rotor perpendiculairement au vent ;

o Le rotor est constitué de 3 pales fixées sur le moyeu.
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Figure 4: Eléments de I'éolienne (source : EOLFI & partir de GE et Naval Energies)

3.2.2 Le flotteur

Le flotteur retenu pour le projet de ferme pilote est un flotteur de type semi-submersible.

La solution de flotteur proposée est le résultat des études menées par Naval Energies
(anciennement DCNS Energies) lors des projets R&D WINFLO et SEAREED, supportés par
FADEME. Les études techniques en cours permettront d'affiner ses caractéristiques,
notamment en fonction des conditions de site et des infrastructures industrielles disponibles.

Ses caractéristiques architecturales permettent un faible tirant d'eau pour les opérations de
manosuvres portuaires et de remorquages et un tirant d'eau plus important en condition
d’exploitation. Le tirant d’eau d’'exploitation est simplement obtenu par remplissage des
ballasts a 'eau de mer. '

A ce stade de conception, le flotteur est constitué d'une embase assurant la stabilité, d’une
colonne centrale supportant la turbine et de colonnes extérieures « satellites » qui
permettent d’assurer la flottabilité.

Convention d'Utilisation du Domaine Public Maritime — Dossier de précisions techniques
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Figure 5: lllustration de la solution de référence du flotteur semi-submersible Naval Energies
avec les 4 colonnes (en jaune) et 'embase (en gris) (source: Naval Energies et EOLFI a partir
de Naval Energies, 2017)

3.2.3 Représentation de I’éolienne flottante

Les principales dimensions de I'éolienne flottante sont précisées sur le schéma suivant.

— a
1
{1
.""I’.
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74m

Figure 6: Représentation schématique de Péolienne flottante (source : EOLFI a partir de
Naval Energies et GE, 2017)
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3.2.4 Systéme d’ancrage

Les éoliennes flottantes seront maintenues en place par un systéme d’ancrage.

LLa configuration de référence du systéme d’ancrage proposé pour le projet de Groix & Belle-
fle est une configuration de type caténaire, dont les caractéristiques principales sont
détaillées ci-dessous :

¢ Les lignes d’ancrage sont constituées de chaines en acier. Les ancres prévues sont
de type ancre a enfouissement ;

¢ Le rayon d'ancrage (distance entre le centre du flotteur et les ancres) est de 915
metres maximum. Cette valeur pourrait étre réduite en fonction du résultat d'études
d'ingénierie détaillées en cours.

Les composants des systémes d'ancrage font Iobjet de développements technologiques
pilotés par Naval Energies. Ainsi, le systéme d’ancrage retenu pour le projet de ferme pilote
pourra étre amené a évoluer pour tenir compte a la fois des avancées technologiques, mais
également des études d’ingénierie propres au projet de ferme pilote.

Figure 7: Type d'ancrages possibles (source : EOLFI, 2017)
Chaque ligne d’ancrage sera composée (en partant de I'ancre vers le flotteur) :
e d'une ancre (type a enfouissement) enfouie a une profondeur de 8 a 12 métres ;

e. d'une ligne en chaine ;
e d'un connecteur permettant I'accroche au flotteur.

Le schéma suivant illustre la composition et le profil d’une ligne d'ancrage de type caténaire.

Figure 8: Schéma de composition d'une ligne d’ancrage de type caténaire proposée pour le
projet de ferme pilote (source : EOLFI, 2017)

Figure 9: lllustration d'une chaine en maillons acier (source : The Maritime Executive)
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3.2.5 Cables inter-éoliennes

Pour permettre I'évacuation de la production des éoliennes, celles-ci seront reliées entre
elles par trois cables électriques sous-marins d’'une longueur totale de 1915 métres

maximum.
Une double armure métallique intégrée au cable le protége des différents chocs et abrasions

pouvant étre rencontrés sur les fonds marins. Cette double protection permet également aux
cables de tolérer les mouvements du flotteur : ce sont des cables dits « dynamiques »*.

Le point de contact du cable avec le sol (TDP) se situe a un éloignement de l'ordre de 100
a4 200 métres du point de sortie du cable au niveau du flotteur (distance « Ltor » sur le

schéma ci-dessous).
La longueur « Lp » du schéma ci-dessous représente la plus grande partie du cable

électrique. Elle est située au niveau du fond marin et pourra éventuellement étre protégee
par ensouillage et/ou autre systéme de protection. Cette longueur est estimée & 1555 m

environ par cable.

) 4 -

o o /. a!

0 EOLF 2017 - Lo schwens m o Jd # FBCPeow|

Figure 10: lllustration des différentes parties d’un céble inter-éoliennes (source: EOLFI, 2017)

Figure 11 : Schéma en coupe d'un cable triphasé dynamique inter-éoliennes (source : EOLFI)

Les cébles contiendront également les fibres optiques nécessaires au monitoring du parc
(données de production, alertes de dysfonctionnement...).

4 Les cables dits « statiques » ne possédent quant & eux qu'une seule armure métallique de protection et ne peuvent ainsi pas
supporter les mouvements engendrés par le fiotteur.
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4 CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX ET DATE
PREVUE DE MISE EN SERVICE

Le processus d'installation devra étre affiné sur la base d'études d'ingénierie détaillée, qui
permettront I'élaboration d'un plan d'opérations maritimes précis, dans le respect des
réglementations en vigueur et des contraintes d’'usages dans les zones de travaux.

Les opérations sont relativement courtes (de Fordre de quelques jours a quelques semaines)
et seront réalisées lorsque les conditions météorologiques le permettront afin de garantir la
sécurité des biens et des personnes. Ainsi, les travaux maritimes seront réalisés
prioritairement en été et étendus au printemps et a Pautomne.

Le tableau suivant récapitule les délais estimés (hors aléa météo) pour chaque opération
maritime et les périodes d’installation. Les cases vert foncé représentent les périodes de
I'année envisagées a ce stade par FEFGBI pour réaliser chaque opération d'installation de
la ferme pilote. Les cases v représentent les périodes qui minimisent l'aléa
météorologique et qui sont donc également favorables.

- Période d'installation
Duree envisagees/favorables

| .
Opération estimée |

Survey pré-installation 2a4 -
5 ——3
0 % . c
h I?re mst’allatlon des ancres et 435 g
i lignes d’ancrage
0 i
g Remorquage et connexions des
| r . .
2 éoliennes flottantes aux lignes 6av7
O  ancrages
5
2 Pose des cables inter-éoliennes
S
<  Connexion des cables aux 2a3 | Q
o €oliennes flottantes 2
=1 c
2 <
| , = N
o Survey post-installation 2a4 [T [ 1]
£ |
(]
T8
Tests, mise en service 8a12 [TT T T 7]

Tableau 2: Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux de la ferme pilote
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5 MODALITES DE MAINTENANCE ENVISAGEES

Aprés la phase de construction, et la mise en service vient celle de I'exploitation. C'est la
phase la plus longue puisqu’elle s’étend sur une durée fixée actuellement & 20 ans. Elle
nécessite donc un plan de maintenance précis et spécifique a la technologie offshore.

Les quatre éoliennes flottantes seront surveillées et contrélées en permanence a distance
afin de détecter tout besoin de maintenance corrective. Cette surveillance sera effectuée a
partir du centre de conduite dédié au projet qui opére 24h/24 et 7j/7. Sur les derniéres
éoliennes installées en mer, ce monitoring permet de résoudre a distance plus de 3/4 des
problémes. Les équipes de maintenance sont également mobilisables 24h/24 et 7j/7.

En outre, une base de maintenance devrait étre mise en place sur le port de Lorient qui
regroupe a priori toutes les caractéristiques nécessaires.

La maintenance de la ferme pilote peut s'établir selon le tableau suivant :

Maintenance  Leégeére / Usuelle Lourde (faite dans un port avec des
capacités d’assemblage)

Préventive - Se fz?l.t’en mer ' NB : la maintenance lourde reste

(entretien) - Planifiée majoritairement corrective, il n‘est

- Changement de «petites » ep effet pas prévu un retour & quai

piéces d'usure (< 1 ou2tonnes) des éoliennes floftantes de

- Acheminement des techniciens ‘ maniére anticipée.

et des piéces par CTV | |
!

Corrective = S sejial e : NB : Les éléments constitutifs de
R g - Non planifiee la ferme pilote sont dimensionnés |

- Petites piéces de rechange (< | pour durer & minima 20 ans. Un

1 0u 2 tonnes) - retour a quai anticipé n'est pas

- Acheminement par CTV prévu mais ne peut étre totalement

exclu.

- Retour au port nécessaire de
I'éolienne par remorqueurs /
AHTS

- Non planifiée

- Piéces de rechange lourdes (>
8-10 tonnes)

Tableau 3 : Modalités de maintenance envisagées

5.1 Maintenance des éoliennes

Le rythme d’intervention sur les turbines, considéré comme prédominant par rapport a celle
d’objets moins technologiques comme le flotteur, ses ancrages ou les cébles électriques
inter-éoliennes, prévoit des interventions dont la durée totale est de Fordre de 13 a 15 jours
par éolienne et par an.
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Pour les 4 éoliennes de la ferme pilote, il faut donc compter jusqu’a 60 jours de maintenance
préventive légére par an.

Les opérations habituelles de maintenance préventive lIégére sur les machines sont :

s La lubrification des éléments ;

¢ L'inspection des éléments de sécurité ;

¢ L’inspection des équipements Haute Tension et Basse Tension ;
¢ Le remplacement des filtres et consommables (huile, eau, etc.) ;
* Le contrdle du serrage des éléments de structure ;

e L’inspection des capteurs en opération ;

e Les relevés métrologiques.

La maintenance lourde des éoliennes flottantes est une opération importante qui ne devrait
pas arriver pendant la durée d’exploitation car les piéces majeures sont dimensionnées par
les fabricants pour une durée de vie supérieure a la durée d’'exploitation de la ferme pilote.

Néanmoins, cette éventualité est prise en compte dans la conception des systémes
d'ancrages et de l'architecture électrique. Il est donc possible de déconnecter I'ensemble
des ancrages et des cables électriques.

Pour I'éolienne, les composants a changer/réparer qui nécessiteraient une telle opération
sont les composants majeurs :

e Les roulements du rotor ;

o Les pales et/ou roulements associés
¢ La nacelle et/ou la génératrice.

A noter que tous les 5 ans environ, une vidange des différents réservoirs et cuves de
rétention des éoliennes aura lieu. Leur contenu sera pompé avant d’étre stocké et transféré
a bord des navires. Le transport de ces fluides sera opéré dans le respect de la
réglementation francaise et internationale (convention MARPOLS).

5.2 Maintenance des flotteurs et des systémes d’ancrage

Les flotteurs et leurs lignes d’ancrage sont des systémes relativement passifs dont la
maintenance préventive est bien moins importante que celle des éoliennes. Elle consiste
principalement a faire de l'inspection visuelle.

Les opérations de maintenance préventive légére représentent de Fordre de 2 & 4 jours par
an et par flotteur et ancrages, soit 8 4 16 jours pour les 4 unités de la ferme pilote.

Mis a part un défaut majeur remettant totalement en cause la stabilité du flotteur, il n'est pas
envisagé de maintenance lourde sur le flotteur ou ses lignes d’ancrages nécessitant un
retour au port d'assemblage de I'éolienne flottante.

5 Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires, élaborée par 'OMI (Organisation Maritime
Internationale)
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5.3 Maintenance des cables électriques inter-éoliennes

Les cébles électriques entre les éoliennes étant « passifs », seules des inspections visuelles
par ROV seront prévues pour vérifier leur bonne intégrité.

Une attention particuliére sera apportée sur les parties de cables situées dans la colonne
d’'eau, c’est-a-dire entre les flotteurs et le point de contact avec le fond marin (appelé TDP,
pour Touch Down Point).

En cas de trop fort développement de biofouling sur les cables électriques pouvant créer
des charges trop fortes, ceux-ci pourront faire I'objet d’'un nettoyage.

En cas d’'endommagement, un navire équivalent a celui utilisé lors de la pose des cables se
rendrait sur la zone avec les ressources humaines et techniques nécessaires pour procéder
a la réparation.

Cette réparation en mer peut prendre de l'ordre de 2 4 3 semaines selon la localisation du
navire cablier.

6 DESCRIPTION DES SYSTEMES DE BALISAGE

L'ensemble des éléments de la ferme pilote (les éoliennes flottantes et leurs systémes
d’ancrage, les cables électriques inter-éoliennes) représente un obstacle global a la
navigation maritime et aérienne. L'enjeu est de donc faciliter I'identification de ces obstacles
par les navires et les aéronefs au moyen d'un balisage et d'une signalisation appropriés.

Le balisage proposé par le Maitre d’'Ouvrage de la ferme pilote se compose donc de deux
dispositifs juxtaposés : le balisage maritime, diurne passif et nocturne lumineux, et le
balisage aéronautique, diurne et nocturne.

6.1 Balisage a destination de la navigation maritime

Le Maitre d’Ouvrage de la ferme pilote proposera un dispositif réglementaire, se conformant
aux objectifs de I'Association Internationale de Signalisation Maritime (AISM) : « s‘assurer
d'une signalisation claire et sans équivoque des routes de navigation pour une navigation
sécurisée, Ia protection de I'environnement et des structures elles-mémes ».

Ainsi, le balisage proposé sera conforme aux dispositions des recommandations suivantes :

e |a recommandation AISM 0-139 sur la signalisation des structures artificielles en mer,
de décembre 2008 ;

¢ la recommandation E-110 sur les caractéres rythimiques des feux d'aide a la
navigation.

Ces recommandations pourront toutefois étre adaptées aux caractéristiques des éoliennes
flottantes et a la taille du projet.

Le plan de balisage de la navigation maritime a été présenté a la Grande Commission
Nautique et une commission nautique locale dans le cadre de Finstruction de demande
d’autorisation. [l sera in fine validé par les autorités compétentes (Préfecture Maritime) et

fera 'objet d'un arrété de balisage.
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Le plan de balisage ci-dessous tient compte des préconisations de la commission nautique
locale et de la grande commission nautique.

6.1.1 Balisage maritime diurne passif

Le flotteur sera, jusqu'a une hauteur de 15 métres au-dessus des Plus Hautes-Mers
Astronomiques (PHMA), revétu d’une peinture dite « jaune de sécurité » (RAL 1003)
conformément a la recommandation AISM 0-139, afin d'étre bien visible par les navires
circulant & proximité de la ferme pilote.

6.1.2 Balisage maritime nocturne lumineux

Conformément a la recommandation de 'AISM et aux premiers échanges que le Maitre
d’Ouvrage de la ferme pilote a eu avec les services de I'Action de I'Etat en Mer (DIRM
NAMO, DDTM, CEREMA, etc.)?, le balisage nocturne lumineux sera composé de :

e 2 éoliennes signalées par un balisage maritime SPS « structures périphériques
significatives » - Feux a éclats de couleur jaune intégrés aux éoliennes flottantes,
entre 6 et 15 métres au-dessus du niveau de la mer : sur celles du nord et du sud.
Synchronisés entre eux, ces feux seront visibles a 360° et leur portée sera supérieure
a 5 MN (=9 km).

o 2 éoliennes signalées avec un balisage maritime SPI « structures périphériques
intermeédiaires » - Feux jaunes rythmés, d’'une portée d'au moins 2 MN (=4 km). Pour
la ferme pilote, feux positionnés sur des deux éoliennes centrales. Ces feux auront
un rythme différent des feux placés sur les SPS’. lls seront également situés entre 6
et 15 métres au-dessus du niveau de la mer.

* Une plaque d'identification (lettres et chiffres) marque chaque structure. Elle est
rétroéclairée ou constituée de signaux-LED fixes.

La conformité du balisage du flotteur, notamment avec ses trois colonnes extérieures, avec
celui d'un navire soit au mouillage (feu fixe) soit en mouvement (feux rouge et vert, lorsqu'il
est remorqué).

Le plan suivant refléte les échanges issus des commissions nautiques.

8 Réunion du 28 mars 2017 entre le MO de la ferme pilote et les services de I'Etat

7 Pour les SPI ; la distance actuelle entre deux éoliennes consécutives est de 'ordre de 1500 métres. Si cet intervalle diminuait
a moins de 1230 m, cela impliquerait que lintervalle entre les deux éoliennes extrémes serait inférieur & 2 milles nautiques: a
ce moment-la, le balisage SPI ne se justifierait plus pour 'une des deux éoliennes intermédiaires (WTG2 ou WTG3).
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Figure 12: Plan de balisage maritime nocturne proposé pour la ferme pilote (source :
FEFGBI, 2018)

6.2 Description des autres équipements de sécurité maritime

Equipement de navigation annexe

La ferme éolienne de Groix & Belle-lle sera également équipée d’une balise AlS (Automatic
Identification System) sur 'une des éoliennes flottantes. Les trois autres éoliennes seront
équipées de dispositif qui he s’activent qu’en cas de déradage.

Les éoliennes Nord et Sud pourraient étre équipées de de cornes de brumes synchronisées
entre-elles et activable a distance et/ou lorsque les conditions climatiques le nécessitent.

Equipements de siireté

Des équipements de s(reté seront ajoutés a la fois pour chaque éolienne (systéme de clef
ou badge pour pénétrer dans I'éolienne) comme pour la ferme dans son ensemble (systéme
de vidéosurveillance a base de caméras), afin de pouvoir a la fois empécher I'accés interne
a I'éolienne tout en étant apte a identifier un mobile marin.

Convention d’Utilisation du Domaine Public Maritime — Dossier de précisions techniques



rd

lED LES EOLIENNES FLOTTANTES
w_ 0EGROIX& BELLE-ILE

6.3 Balisage a destination de la navigation aérienne

Les éoliennes flottantes devront également se conformer aux réglementations en vigueur
pour la navigation aérienne, et notamment FArrété du 23 avril 2018 relatif a la réalisation du
balisage des obstacles a la navigation aérienne.

Cet arrété prévoit que le balisage aéronautique ne doit pas interférer avec le balisage
maritime. -

6.3.1 Balisage aéronautique diurne passif

Les éoliennes seront revétues d’une peinture dite « gris lumiére » (RAL 7035, RAL 7038 ou
équivalent). Cette teinte est imposée par I'Arrété du I'Arrété du 23 avril 2018.

Un anneau horizontal de couleur orange ou rouge est appliqué sur le fat entre 50 et 55
meétres de hauteur et les deux faces des exirémités de chaque pale, sur une longueur de 10
metres sont également peint en orange ou rouge. Les quatre derniers meétres doivent
néanmoins rester de couleur blanche ou grise

6.3.2 Balisage aéronautique diurne lumineux

Conformément a ce méme arrété, le balisage diurne sera assuré par des feux a éclats
blancs, d’'une intensité de 20 000 candelas, installés sur le sommet de tout ou partie des
nacelles et visibles a 360°.

6.3.3 Balisage aéronautique nocturne lumineux

Le balisage nocturne pour la navigation aérienne sera assuré par des feux a éclats rouges
de moindre intensité (2000 candelas), installés au sommet de tout ou partie des nacelles et
visibles a 360°.

La réglementation impose également aux éoliennes de plus de 150m de hauteur d'étre
dotées de feux rouges fixes de basse intensité (32 candelas) installés sur les méats et visibles
a 360°.
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7 MODALITES DES SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX

Afin de suivre les effets de la ferme pilote sur 'environnement durant toutes ses phases de
vie, FEFGBI propose plusieurs suivis environnementaux.

Ces suivis permettront de comprendre et améliorer la connaissance de la zone et de
s'assurer de 'absence d'incidence forte du projet sur Fenvironnement (faune et la flore
marine).

Pour tenir compte des avis formulés par les services de PEtat lors de linstruction
administrative, les suivis initialement proposées par FEFGBI ont fait 'objet de modifications
comme précisé dans I'additif versé par FEFGBI le 13 avril 2018. Ainsi :
- Le suivi Su09 prévu initialement (suivi démographique des grands laridés) a été
requalifi€ en Mesure d’accompagnement MA1 ;
- Un nouveau suivi est proposé : il prend le numéro Su09 et concerne le suivi du
risque enchevétrement dans les lignes d’ancrage ;
- Le suivi Su01 est complété pour vérifier le suivi de quelques anodes sacrificielles.

Ainsi, le tableau suivant tient compte de ces modifications apportées en phase d'instruction.
Coat

N°  Suivi proposé par FEFGBI Compartiment Objectif estimé
(k€ HT)

[ Valider les thématiques des suivis proposés,
orienter I'élaboration des différents protocoles d'études,

Mise en place d’'un Comité de
examiner les résultats des suivis et établir des

suivi scientifique Milieu biologique

S | recommandations. !
Suivi de l'évolution de la qualité = .
Su01 de l'eau et controles de Qualité de I'eau EyallenisiEbidis %rgiiga;le ragage des lignes 92
 quelques anodes (ferme pilote) | 2
Suivi de I'6volution des fonds . i i
. Evolution S'assurer de I'absence d'évolution des fonds marins
Si02 LG DE UGG L sédimentaire suite a linstallation de la ferme pilote 210

cébles inter-&oliennes

Suivi des peuplements Habitat et Connaitre I'évolution des eépéces benthiques au droit
Su04 peuplement 20425
benthiques de la ferme pilote benthique des aménagements

Suivi du biofouling sur la ferme Faune et flore Evaluer la colonisation des structures immergées sur

Su05 p une éolienne flottante, ses ancrages et les cables 50 460
pilote fixées électriques inter-éoliennes
. 5 Evaluer I'effet DCP (Dispositif Concentrateur de
Suivi de llichtyofaune et de : .
Su07 Peffet DCP de la ferme pilote Ichtyofaune Poissons) que peuvent :;{g{re les flotteurs de la ferme 372
. | Evaluer les comportements de vol des grands Taridés au |
Su08 StivilcompariSmeital &t Avifaune | départ des colonies de nidification et leurs interactions 60

télémétrique des grands laridés | avec |a feme pilote

- Suivi & portée écologique des Mammiféres | . . . .
Su09 lignes d’ancrage situées dans = marins et requins Evaluer ‘I;:: .:t;uz :e:%c::sv f;;el?' ﬁ:tsd;::tc:’au ::: Kot ds 350
la colonne d'eau pelerins e gl el
o . . . Evaluer le bruit ambiant et caractériser les émissions
Sul0 Su;;g‘u;;g;gzr:\nl:ﬁ:tse;;es m“:\arirr? ;n elftétrf:it sonores des éoliennes flottantes en fonctionnement. 318
acoustique passive SousEmarin Suivre la frt-&qu&-:ntatlor:'n (;l:islste par les mammiféres

Sutq  Suivides chiroptéres par

__ acoustique passive Chiroptéres Evaluer la présence et 'activité des chiroptéres en mer 62 493

La mesure d’accompagnement MA1 est rappelée ci-aprés :

Acquérir les données démographiques des populations 240
_._ locales de grands laridés ____

Suivi démographique des

_ __gendslariges _____ Avifune

MA1
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8 NATURE DES OPERATIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE

En application du code général de la propriété des personnes publiques, du code de
I'environnement et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le
démantélement doit prévoir la remise en état du site, la restauration ou la réhabilitation des
lieux et assurer la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site. Les
garanties nécessaires au démantélement de la ferme pilote et a la remise en état du site
seront constituées.

La durée des opérations de démantélement pour la ferme pilote devrait durer
approximativement le méme temps que pour les opérations d’installation en mer, soit4 4 6
mois environ.

Les éoliennes flottantes présentent une facilité de démantélement évidente du fait de leur
nature flottante, qui permet de les ramener facilement a terre, et ainsi limiter fortement le
nombre d’opérations maritimes sensibles.

Pour la ferme pilote, le démantélement se déroulera en plusieurs phases :

e La phase de préparation ;
¢ La phase des opérations maritimes ;
¢. La phase de démantélement en chantier.

0y

La phase de préparation permettra de planifier le démanteélement, d’identifier un site a terre
adapté & la phase de chantier et d’organiser la valorisation des matériaux et la gestion des
déchets par les filieres de recyclage adéquates. Des discussions étroites seront menées
avec les services de I'Etat afin de valider la stratégie de démantélement.

Les opérations maritimes seront réalisées par le méme type de navires que ceux utilisés lors
de la phase d'installation de la ferme pilote. Il s'agira de :

e Déconnecter les éoliennes flottantes ;
* Relever les lignes d’ancrage et les cables électriques ;
o Remorquer les éoliennes flottantes.

L'ensemble des éléments de la ferme pilote sera acheminé vers le site retenu pour le
démontage. C’est donc a terre que la dépose des pales, de la nacelle, du mat, et le
démantélement des flotteurs aura lieu.

Les matiéres premiéres et secondaires seront valorisées et les déchets dangereux confiés
a des entreprises qualifiées et certifiées.

Aucun élément n’a vocation a rester sur la zone de concession demandée, il est prévu un
retrait de la totalité des éléments constitutifs de la ferme pilote.

Le tableau suivant récapitule la stratégie de démantelement envisagée a ce stade du projet.
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Equipement

Eolienne

Flotteur

Lignes d’ancrage

Cébles  électriques
sous-marins  (inter-
éoliennes et
raccordement)
Eventuelles
protection des cables
sous-marins

Composant

Pales,
habiltage
nacelle

Equipements
structurels
(méat, nacelle)

Equipements

électriques
divers

Colonnes
acier

Equipements
électriques
divers

Lignes

Ancres

Coquilles et
modules de
flottaison

Matelas béton

Matériau

Composite

Acier

Acier, cuivre,
plastiques, semi-
conducteurs,
divers

Acier

cuivre,
semi-

Acier,
plastiques,
conducteurs,
divers

Acier et polyméres

Acier

Cuivre (ou Alu),
acier, polymeéres

Acier et polymére

Béton

Methode

démantélement

proposée

Retrait total du site

Retrait total du site

Retrait total du site

Retrait total du site

Retrait total du site

Retrait total du site

Retrait total du site

Retrait total du site

Retrait total du site

Retrait total du site

de Solution

de recyclage

envisagée

Recyclage : 10 %

Enfouissement : 90 %

Recyclage 90 a 92 % (voire plus |

si possible)
Enfouissement : 8 2 10 %

Traitement des fluides, recyclage
et valorisation selon le matériau

Recyclage 90 a 92 % (voire plus

si possible)

Enfouissement : 8 4 10 %

Recyclage et valorisation selon
le matériau

Recyclage si remise en condition
impossible

Acier : Recyclage 90 a 92 (voire
plus si possible) % ;
enfouissement 8 210 %

Recyclage de l'acier (30 a 92%

voire plus si possible) si remise
en condition impossible

Recyclage des métaux si remise
en condition impossible

Recyclage des métaux si remise
en condition impossible

Recyclage si remise en condition
impossible

Tableau 4: Tableau récapitulatif de la stratégie de démantélement de la ferme pilote
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9 CALENDRIER PREVISIONNEL DU PROJET

Le planning ci-dessous présente les grandes étapes du Projet depuis la réalisation des
etudes environnementales du site jusqu’a la mise en service prévisionnelle.

Le dép6t des demandes d'autorisations administratives initiera la phase d'instruction
administrative conduite par la préfecture du Morbihan.

En paralléle, les équipes techniques et d’ingénierie poursuivent le travail de définition des
éléments constitutifs de [a ferme pilote en vue de leur fabrication.

Une fois les autorisations obtenues et le projet technique certifié par des organismes de
certification reconnus, le projet peut entrer dans une phase opérationnelle de fabrication des
composants puis d’'installation en mer.

Comme précisé plus haut, les périodes favorables pour la réalisation de travaux en mer sont
centrées autour de I'été ce qui conduit a envisager une installation en deux étapes. Ainsi, a
la date de constitution des dossiers de demandes d'autorisation, le scénario de référence
retenu est le suivant : l'installation de la liaison maritime de raccordement et des lignes
d’ancrage de la ferme pilote sera réalisé durant la premiére année (2020) et les éoliennes
flottantes et les cables inter-éoliennes seront installés 'année suivante (2021) dés que les
conditions de mer le permettent.

Ce scénario de référence conduit & une mise en service de la ferme pilote en 2021.

La concertation et I'information du public et des parties prenantes se poursuivront
tout au long du développement du Projet, jusqu’a la mise en service et au-dela lors de
la phase d’exploitation.

Convention d'Utilisation du Domaine Public Maritime — Dossier de précisions techniques



m LES EOLIENNES FLOTTANTES
N8 ;: GROIX & BELLE-ILE

FLOTTANTES

LES CDLIENN

ESFL i
0E GROIX 5 BELLE-ILE

Mise en service
Engapement ADEME o6M
20 ans
Lavreat de

2 § instatiation
FAppel a Projet nstatlation ferme

pilote

installation raccordement

".
e
Notifi '_ 'UE Construction
-

*

Conv. ADEME
*

Design et études techniques Certification du projet
*

Instruction administrative Autorisations

. ® administratives
Enquéte
blique
Etude d'impact Al
Etudes

b

onrnvonmmlam L
ncestation P ) ' ¢ rtation
LTS g informatian et cor Lon
CRDF oursulle imformation ¢ orncertalio

2017 2019 2020 2021

© EOLF! - BTk 2017

Figure 13: Calendrier général du Projet (source : FEFGBI et RTE, 2017)
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Annexe 5

Liste des principaux prestataires

La liste des principaux contrats conclus par le concessionnaire et le nom des principaux prestataires
seront complétés en amont du démarrage de la phase de construction et d'installation en mer et
pourront &tre amendés, le cas échéant, pendant la durée du chantier.






Annexe 6

Décision du directeur départemental des finances publiques du Morbihan
en date du 15 avril 2019
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LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES ) ] .
Monsieur le Directeur Départemental

g:r:s.iEf;fANL Ef Ccl)\;fmme des Territoires et de la Mer

20020 VANNES SAMEL -DML — Péle LORIENT
a l'attention de Madame COURTET
1 BOULEVARD Adolphe PIERRE
CS 92143

56321 LORIENT CEDEX

TeLerHonE 02 97 68 54 05

stephane.moello@dgfip.finances.gouv.fr

Objet : Parc éolien Groix Belle-lle -Redevance FEFGBI

Par courriel du 11 mars 2019, vous avez sollicité I'avis du service des domaines sur les
tarifs de redevances dues dans le cadre du parc éolien situé entre Groix et Belle-lle.

En application de l'arrété du 2 avril 2008 fixant le tarif des redevances dues pour
I'occupation du domaine public de PEtat par des installations de production d'électricité
utifisant I'énergie mécanique du vent, la redevance FEFGBI se décompose comme
suit :

Part Fixe :
4 éoliennes : 1000€ X 4 X ( 1699/1562) = 4351 €

Cables : 3 cables de 1555 m chacun
0,50€/métre linéaire X 1555m X 3 X (1699/1562) = 2537 €

La longueur de 1555m correspond a la longueur du cable reposant sur le domaine
public maritime tel que défini a l'article L 2111-4 du code général de la propriété des
personnes publiques.

Part variable :
4000€ par mégawatt pour une production de 6 mégawatts par éolienne
4000€ X 4 X 6mgw X (1699/1562) =104.420€

Au total, la redevance FEFGBI s'éléve a 111.308€, en valeur 2018.

MINISTERE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS



L'indice de référence est l'indice du Colt de la Construction publié par I'INSEE a la
date du 1 décembre de l'année civile, soit I'indice de base du 2é trimestre 2008

(1562) actualisé par I'indice du 2¢ trimestre 2018 (1699).

La part variable est due a compter du premier jour du mois suivant I'expiration d'un
délai de trois ans a compter de la date de notification du titre d'occupation.

Pour le Directeur Départemental des Finances
Publiques du Morbihan
L'Administrateur des Finances Publiques
le Gestion Fiscale




